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Wg rozdzielnika
Dotyczy  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.275 ust. 1 Pzp: 
Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED wraz z budową nowych odcinków oświetlenia ulicznego w Gminie Dukla

Na podstawie art. 135 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia  11 września                                   2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie:
Pytanie: Zamawiający w Specyfikacji  warunków zamówienia określił termin wykonania                      4 miesiące od dnia podpisania umowy dla zadania B. Z uwagi na niestabilną sytuację na rynku, przerwane łańcuchy dostaw i okres urlopowy dostawców, pragniemy zauważyć, że określny termin wykonania zadania jest krótki i stwarza znaczne ryzyko po stronie Wykonawcy. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji rzeczowego zadania b do 6 miesięcy.
Odp.: Zamawiający nie wydłuża terminu realizacji dla zadania B.

Andrzej Bytnar
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Umieszczono na stronie  http://bip.dukla.pl  w dniu 26 września 2022 r.
