

### **Wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 roku, poz. 793 z późn. zm.) na: „**Rozbudowę i przebudowę Domu Ludowego w Cergowej etap II**”.

#### **Pytanie 1.**

Zgodnie z SWZ określony został termin realizacji: do 15 grudnia 2026 r. "Zgodnie z ustawą PZP z dnia 11 września 2019 r. art. 436 ust. 1: planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych, oraz w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną. " Ze względu na niezgodności wyżej wspomnianego zapisu z ustawą PZP wnosimy o zmianę jego treści poprzez wskazanie zakończenia realizacji inwestycji w dniach, tygodniach lub miesiącach od daty podpisania umowy. Na podstawie aktualnych zapisów SWZ, uwzględniając dodatkowo czynniki mogące wpłynąć na opóźnienie terminu podpisania umowy przez Wykonawcę, brak jest możliwości określenia rzeczywistego przedziału czasowego jaki Wykonawca będzie miał na realizację planowanej inwestycji. W związku z powyższym brak jest możliwości określenia właściwego harmonogramu prac.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia określonego w SWZ.

Wskazanie konkretnej daty zakończenia realizacji zamówienia, tj. 15 grudnia 2026 r., jest uzasadnione obiektywnymi przyczynami, o których mowa w art. 436 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Termin ten wynika między innymi z uwarunkowań związanych z rokiem budżetowym Zamawiającego, zasadami finansowania zadania oraz koniecznością jego rozliczenia w określonym czasie.

W związku z powyższym Zamawiający nie ma możliwości zmiany terminu realizacji zamówienia. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.