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1. Wstęp 
 

1.1 Przedmiot  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIOR) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu „Remont elewacji 

budynku byłego Magistratu w Dukli, przy ul. Kościuszki 4.” 

Przedmiotowy Budynek położony jest w Dukli, przy ul. Kościuszki 4 (działki nr 177/4 i 1093, 

obręb Dukla). Jest to budynek murowany, powstały pod koniec IX wieku. W dolnej części 

elewacji znajdują się jasne kamienie ciosane na naturalny styl, następnie rzędy bonii w kolorze 

poszarzałej bieli. W tym samym kolorze wykonana jest także sztukateria (nadokienniki, bonie 

narożne, gzymsy itp.).  

 

1.2 Zakres stosowania STWIOR 

 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji robót  wymienionych w punkcie  

1.3 

 

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych STWIOR 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

 

W ramach realizowanej przedmiotowej inwestycji zamierza się wykonać remont elewacji 

budynku byłego Magistratu w Dukli, przy ul. Kościuszki 4. Przedmiotowy budynek znajduje się 

w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Dukla. 

Cały zasadniczy układ konstrukcyjny i funkcja użytkowa istniejącego budynku po remoncie jego 

elewacji, pozostaje bez zmian w stosunku do układu obecnego. Przed przystąpieniem do 

czyszczenia elewacji, Wykonawca dokona rozpoznania i udokumentowania układu warstw 

elewacji i detali architektonicznych. Opracowanie kolorystyki elewacji budynku nastąpi po 

wykonaniu wyżej wymienionego rozpoznania (w porozumieniu z Zamawiającym). 

  

Ogólny zakres robót budowlanych. 

Roboty rozbiórkowe  

• Oczyszczenie istniejącej elewacji 

• Skucie zmurszałych tynków elewacji  

• Oczyszczenie lica muru z tarabony   

• Rozbiórka stalowych parapetów zewnętrznych 

• Demontaż rur spustowych 

• Demontaż przewodów i kabli umieszczonych na gzymsach i elementach elewacji 

• Demontaż nośników reklamowych i zewnętrznych urządzeń 
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Roboty budowlane 

• Wykonanie odkrywki, pozwalającej poznać układ warstw elewacji i detali archotektonicznych 

• Uzupełnienie tynków 

• Uzupełnienie boni 

• Wykucie starych spoin na murach z kamienia - podmurówka elewacji  budynku, wystrój  

architektoniczny elewacji 

•  Spoinowanie muru z kamienia z wykuciem pozostałości starych spoin 

• Wzmocnienie powierzchni tynku elewacji  

• Renowacyjne malowanie tynków 

• Montaż parapetów 

• Montaż rur spustowych z blachy powlekanej 

• Utylizacja materiałów z rozbiórki 

 

Podczas wykonywania prac należy stosować się do zaleceń Podkarpackiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków (pismo, znak: K-IRN.5183.146.2023 z dnia 26 lipca 2023 r. – dokument 

stanowiący załącznik do przedmiotowej Dokumentacji) 

 

1.4 Dokumentacja  

 

Przekazana dokumentacja zawiera opis przedmiotu zamówienia, zalecenia Powiatowego 

Konserwatora Zabytków, część fotograficzną i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy. 

Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót to : 

1.Przedmiar robót budowlanych, 

2. Specyfikacja techniczna  

3. Określenie przedmiotu zamówienia  

4. Zalecenia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

 

1.5 Określenia podstawowe 

 

1.5.1 dokumentacja:- należy przez to rozumieć przedmiar robót, specyfikację techniczną 

wykonania i odbioru robót, fotografie, opis przedmiotu zamówienia, dziennik budowy 

1.5.2 dokumentacja powykonawcza:- należy przez to rozumieć dokumentację materiałową 

przekazaną Zamawiającemu przez Wykonawcę oraz pomiary powykonawcze 

1.5.3 aprobata techniczna:- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie 

1.5.4 dziennik budowy:- dziennik wydany przez Zamawiającego służący do notowania 

wydarzeń z przebiegu robót budowlanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 

innej korespondencji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą  

1.5.5 książka obmiarów:- akceptowana przez Zamawiającego książka z ponumerowanymi 

stronami służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót                     

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.  

1.5.6 Przedstawiciel Zamawiającego:- Osoba posiadająca odpowiednie upoważnienia i 

pełnomocnictwa do działań w imieniu Inwestora  

1.5.7 Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do  

        kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót,  

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę 
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1.5.8 Przedmiar:- wykaz planowanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania, 

zawierający ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, sporządzony na podstawie 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

1.5.9 Kosztorys ofertowy:- wyceniony przedmiar (kosztorys szczegółowy) 

1.5.10 Dokumentacja:- przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

zalecenia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  (obligatoryjna w przypadku 

zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra  

Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 

2072 ze  zmianami). 

1.5.11 Polecenie Zamawiającego:- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

1.5.12 odpowiednia zgodność:- zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 

 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją techniczną (ST) i poleceniami Inżyniera.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

 

1.6.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz  

przekaże dziennik budowy. 

  

1.6.3 Zgodność robót z umową i specyfikacjami technicznymi 

Dokumentacja i specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego, stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z umową i 

specyfikacjami technicznymi. 

Wielkości określone w dokumentacji i specyfikacjach technicznych będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne                      i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonywane roboty będą nie zgodne                  

z umową lub specyfikacjami technicznymi i mają wpływ na niezadowalającą jakość 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 

techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według ustaleń. W 

przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

następująca ważność: 

1. Umowa 

2. Specyfikacja techniczna 

3. Pozostała dokumentacja  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

 

 

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji 

robót aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające w tym : ogrodzenia, zapory, światła i znaki ostrzegawcze, tablice 

informacyjne i podejmie wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 

W przypadku wykonywania robót rozkopem  w drogach dojazdowych do posesji fakt 

przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony w Zamawiającym. Tablice informujące o zmianie organizacji ruchu 

drogowego, będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót.  

Koszty zabezpieczenia placu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że są włączone w cenę ryczałtowa. 

 

1.6.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

- miejsca na magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym 

- będzie unikał uszkodzeń własności społecznej i prywatnej i uciążliwości dla osób                 

a wynikających ze skażenia i hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania 

- zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem 

zbiorników, cieków wodnych płynami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, 

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza 

pyłami i gazami itp. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska. Ze względu na sposób prowadzenia prac 

budowlanych oraz rodzaj materiałów budowlanych nie są wymagane specjalne 

zabezpieczenia dla ochrony środowiska. Nie przewiduje się stosowania materiałów i 

technologii zagrażających środowisku. 

 

1.6.6 Ochrona przeciwpożarowa. 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. 

Materiały łatwopalne i szkodliwe dla otoczenia winny być składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 

1.6.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót nastąpi uszkodzenie lub 

zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi  

i odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy 

niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę istniejących instalacji nadziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak wszelkiego 

rodzaju rurociągi i kable. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u 

odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na 

planie zagospodarowania terenu (mapy sytuacyjne dla prowadzonych robót). 

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 

zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu urządzeń uzbrojenia podziemnego, bądź 

ich przełożenia Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli i zarządców tych 

urządzeń oraz prowadzić roboty pod nadzorem przedstawiciela właściciela lub zarządcy 

uzbrojenia podziemnego.(RE, TPSA, RG). Przed zasypaniem każde skrzyżowanie           

z istniejącym uzbrojeniem należy zgłosić do odbioru przedstawicielowi zarządcy lub 

właściciela. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Przedstawiciela Zamawiajćego o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń i instalacji i będzie współpracował przy 

naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która jest potrzebna dla jej 

przeprowadzenia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego 

działania w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie 

zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

 

1.6.8 Ograniczenia obciążeń pojazdów 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 

Uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz lokalnych, co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków, każdorazowo o takim przewozie powiadamiał będzie 

Inżyniera. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 

ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na 

własny koszt. 

 

1.6.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP. 

W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia osób zatrudnionych, a także nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
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utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Koszty związane z wypełnieniem wymagań BHP nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie ryczałtowej. 

 

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego 

robót. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były 

w stanie zadowalającym przez cały czas. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 

zaniecha utrzymania, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć utrzymanie nie 

później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

 

 

2. Materiały 

 

2.1 Źródła uzyskania materiałów. 

Materiały budowlane wbudowywane podczas wykonywania robót powinny spełniać 

wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o 

których mowa w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Przed użyciem danego materiału Wykonawca przedstawi Inżynierowi odpowiednie 

aprobaty techniczne lub świadectwa pochodzenia celem akceptacji.  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła pochodzenia nie oznacza, że 

automatycznie, wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiającego materiału, Wykonawca 

przedstawi do akceptacji materiał z innego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań określonych w Specyfikacji 

Technicznej, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 

spełniają wymagania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

 

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  

 

 

2.3 Kontrola materiałów 

Przedstawiciel Zamawiającego może okresowo kontrolować dostarczone na budowę 

materiały i urządzenia, aby sprawdzić czy są zgodne z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych. Wynik kontroli będzie podstawą do akceptacji określonej 

partii materiałów pod względem jakości. 

 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymogom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą po zakończeniu 

robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

2.6 Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewidują 

możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych 

elementów robót, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Przedstawiciela Zamawiającego. 

 

3. Sprzęt 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewidują możliwość 

zastosowania wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zamieniany bez zgody 

Zamawiającego. 

 

4. Transport  

 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu technologicznego będzie zapewniać prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

w terminie przewidzianym w umowie. 
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4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

 

5. Wykonanie robót 

 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową (kontraktem), 

dokumentacją, specyfikacją techniczną i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego przy 

zachowaniu odpowiedniego sprzętu, środków transportu i stosowaniu materiałów wymaganej 

jakości. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, zostaną poprawione na koszt 

własny Wykonawcy. 

 
Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wytycznymi 

Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obowiązkiem Wykonawcy jest 

dostarczenie Zamawiającemu wymaganych atestów wszystkich stosowanych materiałów. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z technologią, 

STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca będzie wykonywał 

roboty z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.  

Przedmiar robót został opracowany na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie 

stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych.  

Prace towarzyszące są to wszystkie niezbędne prace jak również roboty, które zgodnie z STWIOR 

i umową są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać bez 

dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych. Wykonanie 

robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. 

Zamawiający zapewnia jedynie nadzór inwestorski.  

W trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek stosować:  

-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym,  

 Polskie Normy,  

stosowania w budownictwie.  

 

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez 

właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z dokumentacją i 

specyfikacją techniczną oraz z zachowaniem przepisów BHP i ppoż.  

Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają być 

nowe, a jakość wykonania robót będzie odpowiadała najwyższym standardom.  
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Dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami. Jeśli wymaga tego specyfikacja lub, gdy żąda tego Zamawiający Wykonawca 

przedłoży w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną informację dotycząca materiałów lub 

wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót.  

Wykonawca przed przystąpieniem do robót dokona dokładnego pomiaru z natury. 

 

6. Kontrola jakości robót. 

 

Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego, 

Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne. 

 

6.1 Program zapewnienia jakości. 

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

 część ogólną opisową opisującą organizację wykonania robót (terminy i sposób 

prowadzenia robót), bhp, wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje, wykaz osób 

odpowiedzialnych za jakość i terminowość, system (sposób i procedurę) 

proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, wyposażenie  w 

sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, sposób i formę gromadzenia wyników 

badań i pomiarów, proponowany sposób i formę przekazywania informacji 

Inżynierowi. 

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót : 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami  

          technicznymi 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich  

          właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie. 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (np. rodzaj i częstotliwość) 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom umowy. 

Wykonawca posiadający certyfikat ISO 9001 zobowiązany jest do opracowania 

programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót                   

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie                       

z wymaganiami zawartymi  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 

szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inżynier ustali zakres kontroli jaki jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodne z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów   i 

robót ponosi Wykonawca. 
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6.3 Pobieranie próbek, badania i pomiary, raporty z badań 

Próbki będą pobierane losowo, a Inżynier będzie miał możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.           

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 

przypadku koszty pokrywa Zamawiający. 

Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Przedstawiciela 

Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie badań, a następnie przedstawi na piśmie 

ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi Projektu kopie raportów z wynikami 

badań w terminie określonym w PZJ. 

Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 

 

6.4 Badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, może pobierać próbki 

materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy i na swój koszt. 

 

6.5 Certyfikacje i deklaracje. 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które : 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych. 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub  

 aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 

specyfikacji technicznej 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA  z 1998 

r ( Dz.U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez specyfikacje 

techniczne, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.6 Dokumenty budowy 

 

6.6.1 Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca 
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okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku 

budowy (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r- zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198, poz. 2042) 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi imienia oraz technicznej strony budowy. 

Każdy wpis będzie opatrzony datą jego wydania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy muszą być 

czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy placu budowy 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

 uzgodnienie przez Zamaiwającego programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich 

przyczyny 

 uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiającego 

 daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyny 

 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  

i końcowych odbiorów robót 

 wyjaśnienia i propozycje Wykonawcy 

 stan pogody, temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

Dokumentacji  

 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót 

 dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych  

 badań z podaniem kto je przeprowadzał 

 wyniki prób z podaniem kto je przeprowadzał 

 inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia i zajęciem stanowiska. 
 

6.6.2 Książka obmiarów- 

Książka obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego elementu robót. Obmiary przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w wycenionym  kosztorysie. 
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6.6.3. Dokumenty jakościowe  

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów receptury robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępniane na każde życzenie 

Zamawiającego. 

 

6.6.4 Pozostałe dokumenty budowy : 

a/ pismo od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

b/ protokoły przekazania terenu budowy 

c/ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 

d/ protokoły odbioru robót 

e/ protokoły z narad i ustaleń 

f/ operaty geodezyjne 

g/ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

h/ korespondencja dotycząca budowy 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

6.6.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca zobowiązany jest 

do dostarczenia na polecenie Inżyniera następujących dokumentów: 

- Rysunki robocze 

- Aktualizację harmonogramu robót i finansowania 

- Dokumentację powykonawczą 

 

7  Obmiar robót. 

 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Przedmiar robót jest oddzielnym załącznikiem do niniejszej specyfikacji technicznej. 

Obmiar robót określa zakres robót faktycznie wykonanych zgodnie z dokumentacją 

projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi w jednostkach ustalonych        

w kosztorysie ofertowym i szczegółowej specyfikacji technicznej.  

Prowadzenie obmiaru robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych, dla umów 

ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 

zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie prowadzony z częstością wymaganą do celu terminowo 

ustalonej płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w umowie 

(kontrakcie). 

 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów. 
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Pomiary długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

odmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej. 

W przypadku elementów standaryzowanych jak rury, armatura, profile walcowane, itp. 

Dla których w ateście podano ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę 

do obmiaru. Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, uwzględniając ilość 

wbudowaną w konstrukcję. 

Inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji, 

szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych    

i KNNR-ach lub KNR-ach. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany do obmiaru robót będzie zaakceptowany 

przez Inżyniera. 

 

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, po 

dłuższej przerwie w robotach lub zmianie Wykonawcy. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się  w czasie ich wykonywania i przed ich zakryciem. Wyniki obmiarów   

z obliczeniami, a w przypadkach skomplikowanych ze szkicami wpisać należy do 

książki obmiarów. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają 

następującym odbiorom: 

a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

b/ odbiorowi częściowemu 

c/ odbiorowi ostatecznemu (końcowego) 

d/ odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Zamawiający. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie do 

Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiającego, na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych 

ustaleń, Przedstawiciel Zamawiającego ustala zakres robót poprawkowych lub 

podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu 
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decyzji o robotach poprawkowych uwzględnia się tolerancje i zasady odbioru podane 

w szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczącej danej części robót. 
 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

 

8.4 Odbiór  końcowy (ostateczny) 

 

8.4.1 Zasady odbioru końcowego robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy 

(kontraktowych), licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2 

Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

uzupełniających, komisja przerwie swe czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach kontraktowych.  

 

8.4.2 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg 

ustalonego wzoru przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentacją powykonawczą tj. dokumentację materiałową z naniesionymi 

ewentualnymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne 

3. dzienniki budowy i książki obmiarów 

4. atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodne ze specyfikacjami technicznymi 
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5. uwagi i zalecenia Przedstawiciela Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót 

zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe i uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonanie robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja           

i stwierdzi ich wykonanie. 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym.  

 

8.5 Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad, które pojawiły się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór ten będzie dokonany 

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

9. Podstawa płatności 

 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych (kontraktowych). 

Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach (kontraktowych). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe uwzględnia 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 

w szczegółowej specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować : 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 

 wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu 

na teren budowy  

 wartość pracy sprzętu z narzutami 

 koszty pośrednie w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru, koszty badań laboratoryjnych, koszty urządzenia 

zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 

tymczasowych dojazdowych), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki 

dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i dróg, 

ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa wykonawcy) 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym  

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 

podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję wyceniona w 

„ślepym” kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty 
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za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową, za wyjątkiem przypadków 

omówionych w warunkach umownych kontraktu. 

 

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 

9.2.1 Koszt wykonania objazdów i organizacji ruchu w czasie wykonywania robót obejmuje: 

a/ opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiedzialnymi instytucjami 

(zarządca – właściciel drogi, Policja) projektu organizacji ruchu drogowego na 

czas trwania robót wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi  

b/ ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu 

c/ opłaty za zajęcie terenu w pasie drogowym 

d/ konstrukcję tymczasowych kładek dla pieszych, mostków przejazdowych i barier 

zabezpieczających wykopy  

 

9.2.2 Koszt utrzymania objazdu i organizacji ruchu obejmuje: 

a/ oczyszczanie, przestawianie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, 

barier świateł i oświetlenia 

b/ utrzymanie płynności ruchu 

 

9.2.3 Koszt likwidacji objazdu i organizacji ruchu obejmuje 

a/  usunięcie oznakowania 

b/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

 

10. Przepisy związane 

 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r – tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r  

poz. 1332 ze zmianami) 

2. Ustawa- o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 – tekst jednolity (Dz. U. z 2016 

r  poz. 1440 ze zmianami) 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.06.2004 w sprawie określenia warunków 

udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U.               

z 2003 r nr 47,poz. 401) 

 

 

 

  
 


