SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(STWIOR)

1. WSTEP

1) Kody zaméwien wg CPV

a) 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

b) 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

c) 45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

d) 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

€) 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

1.1. Przedmiot STWiOR.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dla

zadania:
1. Przebudowa drég gminnych i wewngtrznych w gminie Dukla, z podzialem na
nast¢pujgce drogi:
1) Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. 989 (wykonanie nakladki asfaltowej)

2)

3)
4)

5)
6)

7)

w Cergowe;.

Przebudowa drogi wewnetrznej na dzialkach nr ew. 2302 i nr ew. 2078
w Rownem.

Wykonanie naktadki asfaltowej na drodze wewnetrznej nr 668 w Lipowicy.
Przebudowa drogi wewnetrznej, wykonanie nakladki asfaltowej na drodze 2179
w Lekach Dukielskich.

Wykonanie nakladki asfaltowo - bitumicznej na drodze gminnej nr ewid. 926
w Teodoréwece.

Wykonanie nakladki asfaltowej na drodze gminnej ,,Sosniny” nr ewid. 222 i 244

w Wietrznie.

Przebudowa drogi gminnej ulicy Nadbrzeznej na dziatkach o nr ewid. 1138/2,
3960, na czesei drogi 3958 oraz 3957 w Glojscach.

1.2. Zakres stosowania STWiOR.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWiOR.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspélne dla robét
objetych realizacjg zadania w p.1.1.(zadania 1-12), polegajacych na:

1.3.1.

Wykonaniu prac ziemnych zwigzanych z wykonaniem niezbednych wykopow,
przekopéw wraz z wywozem i sktadowaniem obejmuja:
- wykopy pod koryto drogi i utwardzone pobocza.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych Wykonawca powinien

zapoznac si¢ z przebiegiem urzadzen podziemnych, wystepujacych na odcinku



prowadzonych rob6t. Roboty przy zblizeniach do sieci nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem Uzytkownikow sieci bez uzycia ciezkiego sprzgtu mechanicznego.
Wykonywanie wykopéw moze nastapi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych.
Wykonawca w ramach prowadzonych wykopéw dokona zasypania powstatych
doléw wraz z zaggszczeniem gruntu.

b) W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzaé z czgstotliwoscia, gwarantujgca
nalezyte wykonanie robot, czy odwodnienie i usytuowanie wykopu odpowiada
wymaganiom. Po wykonaniu robét nalezy zbadaé, czy pod wzglgdem ksztaltu
i wykonczenia oraz doktadnosci wykonania wykopu nie przekraczajg tolerancji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Droga - wydzielony pas mchu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzany z prowadzeniem

1 zabezpieczeniem ruchu.

1.4.2. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego, zeszyt z ponumerowanymi
stronami, shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbior6w robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem - Inspektorem Nadzoru, a Wykonawcg.
1.4.3. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami, shuizacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
wykonywanych robét w formie wyliczen, szkicow ew. dodatkowych zalgcznikoéw. Wpisy
w ksiedze obmiaréw wymagaja potwierdzenia przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Nawierzchnia - zesp6l warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen ruchu
na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.7. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiazanie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi.

1.4.8. Pobocze - cze$é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczefistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji, nawierzchni.

1.4.9. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchniag do glgbokosci
przemarzania.

1.4.10. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
prowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.11. Polecenie Inzyniera - Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.12. Pozostale nazwy i okreslenia sg zgodne z definicjami i okre$leniami zawartymi
w normie PN-87/8-02201 Drogi samochodowe, oraz innych zwigzanych normach.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowg przetargowa oraz za
jako$é zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z przedmiarem
rob6t, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
zarzgdzajgcego realizacja umowy.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak; zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.
Zapewniajace w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.




Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieni i w nocy tych zap6r i znakdw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

1.5.1. Przekazanie placu budowy:

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi.

1.5.2. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu
publicznego na placu budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoficzenia
1 odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla
ochrony robét, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Oznakowanie rob6t powinno by¢ zgodne z Instrukcja oznakowania robot prowadzonych
w pasie drogowym, stanowiagca zalgcznik nr 1 do rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 12 listopada 1992 roku w sprawie zarzadzania ruchem na drogach
(DZz. U. nr 97 poz.485).

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w cene kontraktowa.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na placu i woko? placu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
os6b lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca zapewni spelnienie nastepujacych warunkow:
a) Miejsca na bazy, magazyny, skltadowiska i wewngtrzne drogi transportowe zostang tak
wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym.
b) Plac budowy i wykopy bg¢da utrzymywane bez wody stojacej.
c) Zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami,

materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- Zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.
1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych raz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich.




Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotlanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszezone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonfczeniu ich
szkodliwos$é zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjg, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.6. Ochrona wtasnoéci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnoéci publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona
wlasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich
jak: przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich wladz bedgcych
wiascicielami tych urzadzef potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
odnosnie dokladnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia,
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wladcicieli urzadzen i Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania kontraktu do wlasciwego oznaczenia
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzef.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspoblpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw
podczas transportu materialéw i sprzgtu po drogach publicznych poza granicami placu budowy

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wladz na uzycie pojazdow
o ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w sposéb ciagly bedzie powiadamial Inzyniera -
Inspektora Nadzoru o fakcie uzycia takich pojazdow. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktore mogg by¢ spowodowane ruchem
tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejacych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy.




Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i bedzie zobowiazany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny
koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru badz przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robdt, materialéw i urzadzen uzywanych
do robét od daty rozpoczgcia do zakoriczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu koficowego odbioru rob6t. Utrzymanie powinno by¢ prowadzane
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robét, to na polecenie
Inspektora Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiajacego powinien rozpoczagé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Zrédta uzyskania wszystkich materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym
uzyciem materialtbw Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu szczegélowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania i wbudowania, wymagane $wiadectwa badan
laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatéw do zatwierdzenia.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spelniaty wymagania STWiOR.
2.2. Inspekcia wytwérni materiatow.

Wytwornie materialow mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru/Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych
Z wymaganiami.

Prébki materialdbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcje
wytworni powinny by¢ zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialéw w czasie prowadzenia inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny wstep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji robot.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie materiatéw do innych robét niz te dla
ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.




Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaly swojg jakos¢
i przydatnosé do robét oraz zgodno$é z wymaganiami STWiOR i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow bgda po zakoniczeniu robét doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét, a jednoczesnie zapewni wykonanie
robdt zleconych umowa.

Wykonawca przystepujac do wykonania rob6t objetych niniejsza Specyfikacja Techniczng
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzgtu:

a) walec samojezdny wibracyjny 7,5 t

b) samochod samowytadowczy 10— 15t

¢) rowniarka samojezdna

d) wytwomia mas bitumicznych

e) rozkladarka mas bitumicznych

f) walec statyczny samojezdny stalowy 10— 15t
g) koparka jednonaczyniowa

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

4, TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materialow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okre§lonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniami Inspektora
Nadzoru/Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na
polecenie Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego bgda usunigte z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Mieszanke mineralno — asfaltowg nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi
wyposazonymi w pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢
pokryta pokrowcem. Czas transportu od zaladunku do rozladunku nie powinien
przekraczaé 2 godzin z jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury
wbudowania. :

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami STWiOR, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora
Nadzoru/Zamawiajgcego.

Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy bedzie podejmowaé decyzje we wszystkich sprawach
zwigzanych z jako$cig robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja
dokumentacji projektowej i STWiOR oraz dotyczgcych akceptacji wypelnienia warunkéw
kontraktu przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy bedzie podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy
i bezstronny. Decyzje Inzyniera - Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i w STWiOR, a takze w normach i wytycznych.

Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy jest upowazniony do kontroli wszystkich robot
i kontroli wszystkich materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych,
wlaczajac przygotowanie i produkcje materialow. Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktére nie spelniaja
wymagan jako$ciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w STWiOR.
Z odrzuconymi materialami nalezy postepowac jak w p. 2.4.

5.2. Wady robét spowodowane przez poprzednich Wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i STWIOR, a zaistniala wadliwo$¢ tych robot spowodowana zostala robotami wykonanymi
poprzednio przez innych Wykonawcéw, to Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy zleci taki sposob
postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowaé ich wady,
a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru na
koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem
aby osiggna¢ zalozona jakos$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materialéw.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materialéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot
z czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji przetargowej i STWiOR.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacj¢, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.
6.2. Pobieranie probek




Probki mogg byé pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek.

Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy bedzie mogt przeprowadza¢ dodatkowe badania
w niezaleznym laboratorium (nie zwigzanym z wykonawstwem robot) tych materialow ktore
budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterki, a w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru/zamawiajacego .

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru/Zamawiajacego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera -
Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajacemu kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w
Programie Zapewnienia Jakosci.

Wryniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajacemu na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inzynier - Inspektor Nadzoru uprawniony
jest do kontroli, pobierania probek i badania materialéow. Zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru w przypadkach budzacych watpliwos¢ bedzie moégl pobra¢ probki
materialow oraz probki z wykonanej nawierzchni i zleci¢ ich przebadanie w niezaleznym
laboratorium (nie zwigzanym z wykonawstwem robot).

W przypadku, gdywyniki tych badan potwierdza niewiarygodno$¢ raportow
Wykonawcy, calkowite koszty tych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce i odjete od wartosci kontraktu a wyniki te bedg podstawa oceny jakosci rob6t w
odbiorach rob6t ulegajacych zakryciu i ostatecznych.

6.6. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce Inzynier- Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich
pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w STWiOR.

W przypadku materialow, dla ktérych atesty sa wymagane przez STWiOR, kazda partia
dostarczona do rob6t powinna posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru.



Urzgdzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno - pomiarowy zainstalowany w wytwérniach
lub maszynach muszg posiada¢ wazna legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje mogg byé badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé ich wiasciwosci z STWiOR to
takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.7 . Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy — (nie wymagany roboty budowlane na zgtoszenie).

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do korica
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty b¢dg oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy - Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegélnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy placu budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez - Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego Programu Zapewnienia Jakosci
harmonograméw robét,

- terminy rozpoczgcia i zakoniczenia poszczeg6lnych elementéw roboét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, i ostatecznych
odbiorow robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczego6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedlozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robo6t.




2. Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach
przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiggi obmiaru.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materialoéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badafh Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 1-3 nastgpujace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robot,

€) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje¢ na budowie.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i STWiOR.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera -
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub STWiOR nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

7.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét musza
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badafi atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe musza by¢ przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, roboty podlegaja nastgpujgcym

etapom odbioru:

a) odbiorowi ostatecznemu,

b) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu




Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robat.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czgsci robét do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera
- Inspektora Nadzoru. Odbi6r powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Tlos¢ i jakos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, STWiOR, uprzednimi ustaleniami oraz w oparciu o ewentualne
badania wlasne.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wezesniejszych
ustalen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST
dotyczace danej czesci robot.

8.3. Odbidr ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robGt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakoficzenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna byé
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i kompletnosci oraz
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i STWiOR.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupelniajagcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w  poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg i STWiOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych
8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego robdt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

- zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczgce realizacji robdt,

- date rozpoczecia i zakoniczenia robot.

- operat kolaudacyjny

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupelniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skladajace sic na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 STWiOR
i dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu,

- warto$é pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza : place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenia energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow
i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi€ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowe]j zaptaty za wykonanie
robot objetych ta pozycja kosztorysowa, za wyjatkiem przypadkéw omdwionych w warunkach
kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414).









