1.271.16.2025

Dukla, dn. 2 pazdziernika 2025r.

Wykonawcy

Dotyczy postepowania pn. Dostawa koparko- ladowarki, cysterny do transportu
i dystrybucji wody pitnej, agregatu pradotwdrczego na przyczepce oraz

umundurowania .

W zwiazku z prowadzonym post¢powaniem Zamawiajacy zamieszcza odpowiedzi na
pytania jakie wplynely w prowadzonym postepowaniu.

Pytanie 1:

W § 8 Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zaptacit kary umowne w przypadku zwtoki w
dostawie — 0,5% kwoty brutto okreslonej w § 5 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki oraz w
przypadku zwloki w podjg¢ciu dzialan w celu usunigcia wad/awarii — 0,5% kwoty brutto
okreslonej w § 5 ust.1 umowy za kazdy dzien zwloki;

W opinii Wykonawcy kary te na poziomie 0,5 % sa razaco wysokie, w zwiazku z tym
Wykonawca wnioskuje w obu przypadkach do zmniejszenia poziomu kary do 0,1 % kwoty
umowy netto za kazdy dzien zwloki.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia zapisy § 8 pkt 2 1 3 umowy zgodnie z ponizszymi zapisami.

1. w przypadku zwtoki w dostawie — 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 5 ust.1 umowy za
kazdy dzien zwtoki;

2. wprzypadku zwtoki w podjeciu dziatan w celu usunigcia wad/awarii — 0,2 % kwoty brutto
okreslonej w § 5 ust.1 umowy za kazdy dzien zwloki;

Otrzymuja:

1. Strona internetowa;
2. Ala



