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1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z budową sieci wodociągowej w miejscowości Równe gmina Dukla. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci wodociągowej. Na zaprojektowanej sieci 
wodociągowej przewiduje się wykonanie odgałęzień dzięki którym moŜliwie będzie podłączenie 
budynków mieszkalnych, posesji, działek budowlanych – razem 61 szt. 
 
Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 
– budowa wodociągu z rur PE 100RC SDR17 ø140 mm — 786,0 m 
– budowa wodociągu z rur PE 100RC SDR11 ø140 mm — 605,0 m 
– budowa wodociągu z rur PE 100RC SDR17  ø125 mm — 615,0 m 
– budowa wodociągu z rur PE 100RC SDR17  ø90 mm — 145,0 m 
– budowa wodociągu z rur PE 100RC SDR17  ø75 mm — 102,0 m 
– budowa wodociągu z rur PE 100RC SDR17  ø50 mm — 781,0 m 
– budowa wodociągu z rur PE 100RC SDR17  ø40 mm —  206,0 m 
– budowa wodociągu z rur PE 100RC SDR17 ø32 mm — 233,0 m 
– budowa hydrantów nadziemnych ø80 mm — 10 szt. 
– budowa studzienek odwodnieniowych – 3 kpl. 
– budowa studzienek wodomierzowych z wyposaŜeniem DN500 – 8 kpl. 
– budowa zasuw odcinających DN32 z obudową i skrzynką — 46 szt. 
– budowa zasuw odcinających DN40 z obudową i skrzynką — 1 szt. 
– budowa zasuw odcinających DN50 z obudową i skrzynką — 5 szt. 
– budowa zasuw odcinających DN65 z obudową i skrzynką — 1 szt. 
– budowa zasuw odcinających DN80 z obudową i skrzynką — 26 szt. 
– budowa zasuw odcinających DN125 z obudową i skrzynką — 5 szt. 
– budowa zasuw odcinających DN150 z obudową i skrzynką — 3 szt. 
– wykonanie podwiertów horyzontalnych pod drogami i ciekami wodnymi rurą ochronną 

ø315×28,6mm PE 100RC SDR11 — Lc = 22,0 mb 
– wykonanie podwiertów horyzontalnych pod drogami i ciekami wodnymi rurą ochronną 

ø280×25,4mm PE 100RC SDR11 — Lc = 67,0 mb 
– wykonanie podwiertów horyzontalnych pod drogami i ciekami wodnymi rurą ochronną 

ø250×22,7mm PE 100RC SDR11 — Lc = 25,0 mb 
– wykonanie podwiertów horyzontalnych pod drogami i ciekami wodnymi rurą ochronną 

ø110×10,0mm PE 100RC SDR11 — Lc = 70,0 mb 
– wykonanie podwiertów horyzontalnych pod drogami i ciekami wodnymi rurą ochronną 

ø90×8,2mm PE 100RC SDR11 — Lc = 73,0 mb 
– wykonanie podwiertów horyzontalnych  rurą przewodową ø140×12,7mm PE 100RC SDR11  
 Lc = 17,0 mb 
– budowa kanalizacji deszczowej z rur betonowych beton klasy C35/45 ø500 mm – 45,0 m 
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– zabezpieczenie skrzyŜowań z kablami energetycznymi i teletechnicznymi rurą ochronną 
dwudzielną Arota typ A110PS, L= 2,2 m — 18 szt 

 
Ponadto zakres robót przy budowie sieci wodociągowej obejmuje: 

− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy 

próbne oraz zabezpieczenie instalacji obcych, wytyczenie geodezyjne trasy wodociągu  
i obiektów na sieci 

− wykonanie wykopu w gruncie kat. III÷VI, 
− przygotowanie podłoŜa pod przewody i obiekty na sieci, 
− wykonanie włączenia projektowanego rurociągu śr.140 mm PE do rurociągu w SUW – prace 

na SUW wykonywać pod nadzorem pracownika spółki wodnej wodociągu wiejskiego Łęki 
Dukielskie - Wietrzno, 

− ułoŜenie przewodów wodociągowych, odgałęzień,  
− montaŜ armatury i kształtek na sieci wodociągowej, 
− wykonanie wybranych odcinków wodociągu metodą przewiertu sterowanego, 
− oznaczenie trasy wodociągu taśmą z wkładką metalową, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
− odtworzenie nawierzchni po robotach, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− wykonanie odtworzenia wjazdów do budynków, 
− wykonanie końcowej inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich rurociągów i obiektów na sieci. 

 
 

1.4. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach szczególnych przekaŜe Wykonawcy teren  
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik 
budowy po złoŜeniu oświadczenia przez kierownika budowy Wykonawcy i opieczętowaniu go 
przez Starostwo Powiatowe oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5. Dokumentacja projektowa 
 Dokumentacja projektowa będzie zawierać: 
– Projekt budowlany – Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dukla dla wsi Równe 
Wykonawca przedsięwzięcia otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze kompletnej w/w 
dokumentacji projektowej. 
Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach 
Ceny Kontraktowej: 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację, (jeŜeli będzie 
wymagana); 
– Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 
– Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych obiektów. 
– Projekt organizacji i harmonogram robót. 
– Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza robót opracowana na aktualnym planie sytuacyjno – 
wysokościowym. 
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1.6. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia 
dojść do budynków w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem 
drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktową. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 
Zamawiającego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, Ŝe jest włączony w cenę kontraktową.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. 
 

1.8. Określenia podstawowe 
Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inŜynierskich, przeznaczony do 
zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 
przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody 
odbiorcom. 
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sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza 
budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne, 
rura ochronna - rura PE lub stalowa dla zabezpieczenia wodociągu przy skrzyŜowaniu z drogą, 
ciekiem wodnym lub inną przeszkoda terenową. 
rura przewiertowa lub przeciskowa - rura PE dla wykonania przejścia pod istniejącą drogą lub 
ciekiem wodnym bez wykonania wykopu, 
połączenie elektrooporowe – połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną 
elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są 
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący 
stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką, 
połączenia doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do 
łączenia powierzchni przez przyłoŜenie ich do płaskiej płyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania 
temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców, 
armatura wodociągowa -  w zaleŜności od przeznaczenia: 
- armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory, 
- armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzająco-napowietrzające, 
- armatura przeciwpoŜarowa – hydranty, 
zasuwa – urządzenie słuŜące do zatrzymywania, uruchamiania przepływu wody lub regulacji 
przepływu wody, zamontowane na sieciach, 
wykop -  budowla ziemna w postaci odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku 
usunięcia z niej gruntu, 
studzienka – komora wodociągowa – obiekt na przewodzie wodociągowym przeznaczony do 
zainstalowania armatury, 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M 01600. 
 
 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania 
 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej 
powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to moŜliwe, przez normy europejskie 
lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych 
aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich 
specyfikacji. Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię 
Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały 
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Wykonawca powinien powiadomić InŜyniera 
o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniony bez zgody InŜyniera Kontraktu 
(Inspektora Nadzoru). 
KaŜda dostarczana partia rur musi posiadać wystawione świadectwo odbioru zgodne z PN-EN 
10204-3.1. 
 
 
 

2.2. Rury przewodowe 
 
Wszystkie rodzaje rur ciśnieniowych z polietylenu (PE) muszą być wyprodukowane wg PN:EN 
12201 i ZAT/97-01-001. 
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Rodzaj rur, ich średnice zostały uzgodnione z inwestorem i przyszłym eksploatatorem sieci 
wodociągowej i są zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym. 
Rurociągi wykonać naleŜy z rur ciśnieniowych dwuwarstwowych do wody pitnej PE100RC 
z płaszczem ochronnym polipropylenowym o następujących średnicach nominalnych: 
– DN 140 100RC SDR 17 PN10 dwuwarstwowa z płaszczem ochronnym  
– DN 140 100RC SDR 11 PN10 dwuwarstwowa z płaszczem ochronnym  
– DN 125 100RC SDR 17 PN10 dwuwarstwowa z płaszczem ochronnym 
– DN 90 100RC SDR 17 PN10 dwuwarstwowa z płaszczem ochronnym  
– DN 75 100RC SDR 17 PN10 dwuwarstwowa z płaszczem ochronnym 
– DN 50 100RC SDR 17 PN10 dwuwarstwowa z płaszczem ochronnym  
– DN 40 100RC SDR 17 PN10 dwuwarstwowa z płaszczem ochronnym  
– DN 32 100RC SDR 17 PN10 dwuwarstwowa z płaszczem ochronnym  
Rura rdzeniowa do wody pitnej wykonana z PE100RCplus Płaszcz ochronny z nasyconego 
mineralnie niebieskiego polipropylenu z czterema zielonymi paskami słuŜącymi identyfikacji 
płaszcza ochronnego. Rura posiada dwie spiralnie nawinięte na rurę rdzeniową taśmy aluminiowe, 
zabezpieczone płaszczem PP(tylko przy rurach podwiertowych). Taśmy spełniają funkcję detekcji 
rurociągu oraz umoŜliwiają lokalizację uszkodzenia rury po wykonanym montaŜu – funkcjonalność 
potwierdzona Aprobatą Techniczną ITB.  

Rura dopuszczona  do stosowania w metodach bezwykopowych montaŜu rurociągów,  zgodna z  
PAS 1075 Typ 3. 

Materiał PE 100 RC o najwyŜszej odporności względem powolnej propagacji pęknięć, podlegający 
stałej kontroli jakości (wynik testu FNCT wymagania minimalne ≥8760h ).  

Rury odporne na skutki nacisków punktowych potwierdzone wynikami badań akredytowanego 
Instytutu Badawczego, wynik ≥8760h. 
Przy zastosowaniu rur wykonanych z PE 100RCplus z płaszczem ochronnym nie wymaga się 
stosowania podsypek i obsypek piaskowych rurociągów. 
 
Uwaga! Wszystkie rurociągi na sieci wodociągowej winny być wykonane wg określonego 
w niniejszej specyfikacji systemu i nie dopuszcza się stosowania rurociągów na 
poszczególnych odcinkach pochodzących od róŜnych producentów i dostawców. 
 
– Tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych wg PN-86/B- 
09700 
– Taśmy ostrzegawczo - lokalizacyjne z paskiem aluminiowym dla sieci wodociągowych PE. 
 - Do budowy odcinka kanalizacji deszczowej (kolizja z siecią wodociągową) - rury betonowe, 
beton klasy C35/45 ø500 mm. 
 
 

2.3. Rury ochronne 
 
Przy przejściu przez przeszkody terenowe (drogi, cieki) metodą przewiertu naleŜy zabudować rury 
ochronne PE o następujących średnicach i parametrach: 
– rura ochronna PE 100RC ø 315×28,6 mm SDR11, 
– rura ochronna PE 100RC ø 280×25,4 mm SDR11, 
– rura ochronna PE 100RC ø 250×22,7 mm SDR11, 
– rura ochronna PE 100RC ø110×10,0 mm SDR11, 
– rura ochronna PE 100RC ø90×8,2 mm SDR11, 
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Rurę wodociągową wprowadzić do rury ochronnej, końcówki rury ochronnej uszczelnić 
manszetami gumowymi lub pianką poliuretanową i deklami dystansowymi z blachy stalowej gr. 
1,5mm. 
 

2.4. Armatura wodociągowa 
 
Armatura sieci wodociągowej musi spełniać warunki określone w normach: PN-EN1074 oraz PN-
EN 12201 
Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) naleŜy stosować: 
 
Zasuwy kołnierzowe, Ŝeliwne pełnoprzelotowe, z miękkim uszczelnieniem zgodna z EN 1074-1 i 
EN 1074-2, długość zabudowy krótka zgodna z EN 558 GR14 w zakresie średnic DN50 ÷ DN150 

� ciśnienie nominalne PN16 
� gładki przelot bez gniazda 
� miękkouszczelniający klin pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną 
� korpus i pokrywa wykonane z Ŝeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400/500 wg EN 1563, 

wewnątrz i zewnątrz epoksydowany 
� wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021- X20Cr13 (lub równowaŜnej),  

z walcowanym  polerowanym gwintem  
� tuleja uszczelek z mosiądzu o małej zawartości cynku, wielokrotne uszczelnienie  

uszczelkami typu O-ring 
� wymienna w całym zakresie średnic mosięŜna nakrętka klina, o zawartości ołowiu      
� poniŜej 2% wykonana zgodnie z EN 1171 
� łoŜysko wrzeciona z Ŝywicy POM mocowane poprzez zamek bagnetowy 
� śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową chroniącą  

przed korozją 
� kołnierze zwymiarowane zgodnie z  PN-EN 1092-2 
�  zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie Ŝywicą 

epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 
µm, przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V, zgodnie 
z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL – poświadczone 
badaniami potwierdzonymi przez niezaleŜną jednostkę ( dołączyć certyfikat ) 

� przygotowanie powierzchni pod pokrycie typ S2 wg PN-ISO 8501-1 

 
Obudowy teleskopowe do zasuw DN50 do DN150  

� łeb do klucza wykonany z Ŝeliwa sferoidalnego 
� trzpień o pełnym przekroju o kwadracie 20 mm i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 

ocynkowanej ogniowo 
� przejście pręta przez górną pokrywę uszczelniającą obudowy zabezpieczające przed 

przedostawaniem się zanieczyszczeń 
� rura przesuwna i ochronna wykonana z PE 
� zintegrowany mechanizm blokujący 
� nasada wrzeciona wykonana z Ŝeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym  

z równą grubością ścianki na całym obwodzie 
� połączenia nasady z wrzecionem za pomocą – zawleczki lub śruby (wykonane ze stali 

nierdzewnej) 



9 

 

� zintegrowany mechanizm blokujący 
� głębokość zabudowy 1,35-1,80m  

 
 
Opaski do nawiercania dla rur PE w zakresie średnic DN 40 – DN150  

�   ciśnienie nominalne PN16 
� korpus wykonany z Ŝeliwa sferoidalnego EN-GJS-400  
� odejścia gwintowane (w zaleŜności od średnicy)w zakresie 1/2” - 2” 
� połączenie korpusu dolnego z górnym za pomocą 4 śrub 
� zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie Ŝywicą  

epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 
µm, przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, 
odporność na uderzenie pracą 5 Nm – poświadczone badaniami potwierdzonymi przez 
niezaleŜną jednostkę (dołączyć certyfikat) śruby, nakrętki  
i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej 

� uszczelka wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną 

 
Zasuwy na odgałęzieniach do przyłączy domowych w zakresie średnic DN 1" - DN 11/2wykonane 
z Ŝywic, wraz z wyposaŜeniem 

� ciśnienie nominalne PN16 
� gładki przelot bez gniazda 
� miękkouszczelniający klin wykonany z mosiądzu - Ms 58 (lub równowaŜne), pokryty 

elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną 
� korpus i pokrywa wykonane z Ŝywicy POM 
� zasuwy do wyboru: 

– z obustronnym złączem ISO dla rur PE 
– kombinacyjna zasuwa do nawiercania ISO 2”/1½”, ze złączką do rur PE: ø 25, lub ø 32, 

lub ø 40,  
� wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub równowaŜne) z walcowanym gwintem 
� uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring 
� zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona - uszczelka zwrotna 
� przyłącze śrubowe do obudowy 

 
Obudowy teleskopowe do zasuw DN25 do DN40 na odgałęzieniach do przyłączy domowych. 

� łeb do klucza wykonany z Ŝeliwa sferoidalnego 
� trzpień o pełnym przekroju o kwadracie 14 mm i rura do klucza wykonane ze stali  

St 37-2 ocynkowanej ogniowo 
� przejście pręta przez górną pokrywę uszczelniającą obudowy zabezpieczające przed 

przedostawaniem się zanieczyszczeń 
� rura przesuwna i rura ochronna wykonana z PE 
� nasada wrzeciona wykonana z Ŝeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym  

z równą grubością ścianki na całym obwodzie 
� połączenie zasuwy z obudową teleskopową za pomocą przyłączenia śrubowego 

znajdującego się na rurze ochronnej obudowy 
� głębokość zabudowy 1,3-1,8 m  
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Trójniki (czwórniki) kołnierzowe z zasuwami Combi E2 DN80-200 

� ciśnienie nominalne  PN16 
� gładki przelot bez gniazda 
� miękkouszczelniający klin pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną 
� korpus i pokrywa wykonane z Ŝeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400/18 wg EN 14901, 

wewnątrz i zewnątrz epoksydowany 
� wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021- X20Cr13 (lub równowaŜnej),  

z walcowanym polerowanym gwintem  
� tuleja uszczelek z mosiądzu o małej zawartości cynku, wielokrotne uszczelnienie  

    uszczelkami typu O-ring 

� wymienna w całym zakresie średnic mosięŜna nakrętka klina, o zawartości ołowiu      

  poniŜej 2% wykonana zgodnie z EN 1171 

� łoŜysko wrzeciona z Ŝywicy POM mocowane poprzez zamek bagnetowy 
� śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową chroniącą 

przed korozją 
� kołnierze zwymiarowane zgodnie z  PN-EN 1092-2 
� zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie Ŝywicą 

epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 
µm, przyczepność min 12 N/mm², odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V, zgodnie 
z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL – poświadczone 
badaniami potwierdzonymi przez niezaleŜną jednostkę (dołączyć certyfikat ) 

� przygotowanie powierzchni pod pokrycie typ S2 wg PN-ISO 8501-1 
 
Kołnierze  do rur PE w zakresie średnic DN50 do DN150 

�  ciśnienie nominalne  PN16  
� korpus kołnierza z Ŝeliwa sferoidalnego 
� pierścień dociskowy z Ŝeliwo sferoidalne 
� śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej A2 
� zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie Ŝywicą 

epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 
µm, przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V – 
potwierdzone badaniami (dołączyć certyfikat) 

� zintegrowane z kołnierzem uszczelki z EPDM, nadające się do wody pitnej 
� zabezpieczenie przed przesunięciem – pierścień z mosiądzu  
� kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z   PN-EN1092-2 

 

Opaski do nawiercania dla rur PE w zakresie średnic DN 40 – DN150 
� ciśnienie nominalne PN16 
� korpus wykonany z Ŝeliwa sferoidalnego EN-GJS-400  
� odejścia gwintowane (w zaleŜności od średnicy)w zakresie 1/2” - 2” 
� połączenie korpusu dolnego z górnym za pomocą 4 śrub 
� zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie Ŝywicą  

epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 
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µm, przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, 
odporność na uderzenie pracą 5 Nm – poświadczone badaniami potwierdzonymi przez 
niezaleŜną jednostkę (dołączyć certyfikat) śruby, nakrętki  
i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej 

� uszczelka wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną 

 
Uwaga! Całość armatury odcinającej, połączeniowej, hydrantów itp. na sieci wodociągowej 
winna być wykonana wg określonego w niniejszej specyfikacji systemu i nie dopuszcza się 
stosowania armatury pochodzącej od róŜnych producentów i dostawców. 
 
 
 

2.5. Hydranty 
 
Pobór wody na cele przeciwpoŜarowe odbywać się będzie przy pomocy hydrantu nadziemnego 
DN80, wyposaŜonego w króćce DN80 wg normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04 
zamontowanego na odejściu od sieci z zasuwą odcinającą kołnierzową miękko uszczelnioną DN80. 
Hydrant zamontować na kolanie DN80 ze stopką wg PN-84/H-74101, na dobrze zagęszczonym 
podłoŜu z klińca o grubości 0,15 m. Między zasuwą i kolanem stopowym hydrantu zamontować 
króciec Ŝeliwny DN80 o dł. L=800 mm wg PN-/H74101. 
Hydrant nadziemny  sztywny z podwójnym zamknięciem z przyłączem kołnierzowym  DN 80  

� ciśnienie robocze max. 16 bar  
� dwie nasady boczne typ B (75)   
� głowica z Ŝeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie 
Ŝywicą epoksydową wraz z dodatkową zewnętrzną powłoką proszkową na bazie 
poliestrowej – odporna na promieniowanie UV, 

� uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR, 
� kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz z zewnętrzną 

dwuskładnikową powłoką poliuretanową, 
� stopa z Ŝeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie Ŝywicą 

epoksydową, w technologii fluidyzacyjnej, zapewniającej minimalną grubość warstwy 250 
µm, przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, 
odporność na uderzenie pracą 5 Nm – poświadczone badaniami potwierdzonymi przez 
niezaleŜną jednostkę (dołączyć certyfikat) 

� trzpień ze stali nierdzewnej  
� wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub równowaŜne) z walcowanym gwintem  
� grzybek zamykający z Ŝeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 pokryty całkowicie powłoka 

elastomerową, 
� owiercenie kołnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999, 
� odwodnienie działające tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, ilość wody pozostałej 

„zero”, 
� moŜliwość bezpośredniego podłączenia rury PE do odwodnienia hydrantu 
� dodatkowe zamknięcie w postaci kuli z tworzywa, (wewnętrzna budowa komórkowa), 
� krańcowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu 
� moŜliwość obrotu o 360° na połączeniu ruchomego kołnierza stopy hydrantu 
� samoczynne odwodnienie z odcięciem ciśnienia wody  
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� zabezpieczone przed ciśnieniowym wypływem wody z odwodnienia  
� bezproblemowa wymiana wszystkich części wewnętrznych bez konieczności odkopywania 

hydrantu 
� zawór napowietrzający zabudowany w głowicy hydrantu 
� wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub równowaŜne) z walcowanym gwintem,  
� uszczelnienie wrzeciona za pomocą uszczelek O-ring  osadzonych ze wszystkich 
� stron w materiale odpornym na korozję  
� głębokość zabudowy 1,5m 

 
 
 

2.6.Studzienki wodomierzowe (mrozoodporne) 
Studnia wodomierzowa do montaŜu wodomierza na przyłączu wodomierzowym, umoŜliwiająca 
odczyty wskazań licznika poza posesją oraz dokonanie wszelkich czynności eksploatacyjnych z 
poziomu terenu, 
� korpus studni wykonany z tworzywa sztucznego z otwartym dnem eliminującym siły 

wyporu w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych, 
� wysokość min. 1200 mm, 
� średnica wewnętrzna  minimum 500 mm, średnica otworu studni minimum 400 mm 
� ocieplenie górnej części korpusu na głębokości minimum 650 mm oraz pokrywy studni, 

która zapewni utrzymanie dodatniej temperatury wewnątrz studni w okresie zimowym,  
� konsola wodomierzowa umieszczona maksymalnie 300 mm od poziomu terenu, wyposaŜona 

w łączniki wodomierza, wodomierz DN20 zawory odcinające oraz zawór antyskaŜeniowy, 
� studnia zwieńczona pokrywą z tworzywa sztucznego lub Ŝeliwa, 

 
 

2.7. Studzienki odwodnieniowe. 
 
Na sieci wodociągowej naleŜy zamontować armaturę odwadniającą. W tym celu na budowanej sieci 
wodociągowej  naleŜy wbudować trójnik Ŝeliwny z zasuwami Combi III, czwórnik Combi IV, 
trójnik DN50, z którego odpływ odprowadzić do studni chłonnej- odwodnieniowej. 
Studzienki odwodnieniowe wykonać z kręgów betonowych z betonu C35/45(B45) o średnicy 1200 
mm. Studzienkę zaizolować przeciwwilgociowo. Elementy betonowe studzienki łączone na pióro–
wpust. Studzienkę naleŜy posadowić na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 15cm i warstwie 
chudego betonu B10  gr. 5cm. 
Studzienka składa się z elementów: 
– kręgi 1200 mm 
– płyta nastudzienna śr 1400 mm z kominem włazowym śr 800 mm z kręgu betonowego h=0,5m 
– włazu Ŝeliwnego typu cięŜkiego  Ø600mm  
– stopni złazowych / drabinki ze stali nierdzewnej H=2,4m, 
Odwodnienie studni chłonnej przewidziano wozem asenizacyjnym. 
 
2.8. Beton. 
 
Bloki oporowe wykonać z betonu hydrotechnicznego klasy B15 zgodnego z wymaganiami normy 
BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250. 
Beton klasy B10 powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250. 
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2.9. Zaprawa cementowa. 
 
Zaprawa cementowa M7 powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501. 
 
 
2.10. Kruszywo na podsypkę. 
 
Podsypkę pod armaturę (zasuwy, trójniki, hydranty) wykonać z piasku. UŜyty materiał powinien 
odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11113. 
 
2.11. Składowanie i przechowywanie materiałów. 
 
Rury przewodowe. 
Rury nawinięte na bębny składować w pozycji pionowej na stojakach. 
Rury w odcinkach prostych naleŜy przechowywać w połoŜeniu poziomym na płaskim, równym 
podłoŜu, naleŜy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłoŜem na całej swej długości. 
MoŜna je układać na gęsto ułoŜonych podkładach. Wysokość sterty rur PE nie powinna przekraczać 
1,5 m.. Składować je w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami 
atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp. Składowane rury nie powinny być naraŜone na 
bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie 
powinna przekraczać 30°C, 
Armatura przemysłowa i urządzenia.  
Zasuwy, kształtki, kompensatory, hydranty, reduktory i wodomierze – armatura zgodnie z normą 
PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 
wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. Wszystkie urządzenia winny być 
przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi 
i czynnikami powodującymi korozję w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanego odcinka 
wodociągu. PodłoŜe składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
Cement. 
Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. Składowany 
cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moŜe 
być dłuŜszy niŜ 3 miesiące. 
Inne materiały. 
Zaleca się składowanie materiałów w sposób zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp 
do poszczególnych asortymentów. Sposób składowania i przechowywania materiałów na placu 
budowy powinien zapewnić skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym 
i utratą właściwości technicznych. W okresie składowania materiałów naleŜy dokonywać 
niezbędnych zabiegów konserwacyjnych. 
 
 
2.12. Odbiór materiałów na budowie. 
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdzenie materiałów moŜna dokonać alternatywnie na 
podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu jaki powinien posiadać 
producent. Odbioru zatwierdzonego materiałów przed wbudowaniem moŜna dokonać na podstawie 
deklaracji zgodności albo z normą, albo z aprobatą lub z innym dokumentem potwierdzającym 
zgodność z uprzednio zatwierdzonym materiałem. NaleŜy przeprowadzić oględziny dostarczonych 
materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstawania wątpliwości o ich jakości przed 
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wbudowaniem naleŜy poddać badaniom określonym przez InŜyniera robót. KaŜda dostarczana 
partia rur musi posiadać wystawione świadectwo odbioru zgodne z PN-EN 10204-3.1, a odbiór 
dostarczanych materiałów musi odbywać się zgodnie z procedurą:  3.1. 
 
 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych. 
 
W zaleŜności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych 
i wykończeniowych: 
– piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 
– piła spalinowa do cięcia nawierzchni asfaltowych i betonowych, 
– Ŝuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 
– koparkę podsiębierną 0,15 m3 do 0,60 m3, 
– spycharkę kołową lub gąsienicową do 74KM, 
– sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec 

wibracyjny, 
– równiarka samojezdna 74kW 
– walec samojezdny 1,5t 
– inne narzędzia i elektronarzędzia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Zamówienia. 
 
 
 
3.2. Sprzęt do robót montaŜowych. 
W zaleŜności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 
montaŜowy: 
– samochód dostawczy do 0,9 t, 
– urządzenia do przewiertu sterowanego, 
– samochód skrzyniowy do 5 t, 
– samochód samowyładowczy od 5 do 10 t, 
– samochód beczkowóz 4 t, 
– przyczepę dłuŜycową do 10 t, 
– Ŝurawie samochodowe od 5 do 6 t, 
– wciągarkę ręczną od 1,6 do 3,2 t, 
– zgrzewarkę do rur PE dz90 ÷ 140mm, (zgrzewanie doczołowe) 
– zgrzewarkę do rur PE dz32-75mm, (zgrzewanie elektrooporowe) 
– zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 
– pojemnik do betonu do 0,75 dm3 
– narzędzia i elektronarzędzia 
Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 
i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania 
na budowie. 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych. 
Rury moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w połoŜeniu poziomym. Rury 
powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się 
przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi 
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przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewoŜenia rur 
transportem kolejowym, naleŜy przestrzegać przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów 
towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz ładować do granic 
wykorzystania wagonu. Podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać, a szczególną 
ostroŜność naleŜy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C 
i niŜszej. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka 
transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur naleŜy układać na 
podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy naleŜy przedzielać elementami 
drewnianymi o grubości większej niŜ wystające części rur. 
 
4.2. Transport armatury przemysłowej i urządzeń. 
Transport armatury i urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (DN25) 
powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
 
4.3. Transport skrzynek ulicznych. 
Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca 
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki 
naleŜy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno 
umoŜliwiać uŜycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 
 
4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw. 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie 
spowodują: 
– segregacji składników, 
– zmiany składu mieszanki, 
– zanieczyszczenia mieszanki, 
– obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych oraz 

zapewnią właściwy czas transportu umoŜliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie 
mieszanki. 

 
4.5. Transport kruszywa. 
Kruszywa uŜyte na podsypkę i utwardzenie nawierzchni drogowych mogą być transportowane 
dowolnymi środkami transportowymi dostosowanymi do klasy obciąŜenia dróg po których będą się 
przemieszczać. Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw 
materiałów w miarę postępu robót. 
 
4.6. Transport rur i kr ęgów betonowych. 
 
Transport rur i kręgów betonowych powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania 
lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych 
elementów Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozpór i klinów z 
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów naleŜy 
wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 
prefabrykatu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Roboty przygotowawcze. 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót 
i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów 
i ich rzędne przekaŜe InŜynierowi Kontraktu. Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia 
robót do wszystkich właścicieli i uŜytkowników uzbrojenia nad– i podziemnego z wyprzedzeniem 
siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 
przylegający teren; 
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ 
wody poza teren przylegający do wykopu; 
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 
 
Prace rozbiórkowe. 
Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa wywłaszczenia (montaŜowego) resztek starych 
budowli, chodników, krawęŜników, nawierzchni drogowych, ogrodzeń i innych, w stosunku do 
których zostało to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez InŜyniera 
Kontraktu. Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów moŜliwych do 
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń 
i odwiezione w miejsce wskazane przez InŜyniera Kontraktu. BezuŜyteczne elementy i materiały 
powinny być wywiezione na wysypisko. W przypadku składowania tych materiałów poza pasem 
wywłaszczenia Wykonawca powinien uzyskać na to pisemną zgodę właściciela gruntu. Doły 
(wykopy) po usuniętych budowlach lub ich elementach, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie 
z Dokumentacją Projektową będą wykonywane wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone. 
W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. JeŜeli budowle 
przeznaczone do usunięcia stanowią elementy uŜytkowanego układu komunikacyjnego (przepusty, 
nawierzchnie) Wykonawca moŜe przystąpić do prac rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu 
odpowiedniego objazdu. 
 
 
 
5.2. Roboty ziemne. 
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni 
i podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoŜy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem 
Nadzoru. 
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów naleŜy wykonać przekopy próbne w celu 
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. 
Wykopy naleŜy wykonać jako otwarte obudowane zgodnie z przepisami zawartymi w normie  
BN-83/8836-02. Metody wykonywania wykopów ręczne i mechaniczne powinny być dostosowane 
do głębokości wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Przewidziano, Ŝe ok. 5%  robót ziemnych to roboty ręczne, natomiast pozostałe to wykonanie 
mechaniczne koparkami. Na terenach rolniczych naleŜy w pierwszej kolejności zdjąć warstwę 
gleby urodzajnej i składować ją wzdłuŜ wykopu w odległości min. 5,0 m. Wydobyty grunt z 
wykopu (po usunięciu warstwy gruntu urodzajnego) powinien być składowany obok wykopu w 
odległości min. 1,0 m. od krawędzi wykopu. Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od 



17 

 

najniŜej połoŜonego punktu rurociągu przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu 
wykopu naleŜy dokonać przez ułoŜenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten 
sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te naleŜy przytwierdzić kołkami 
lub klamrami. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do 
średnicy przewodu i wynosić 0,6 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu 
naleŜy prowadzić w miarę potrzeb. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyŜszym od 
rzędnej projektowanej o 0,1 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy (0.10 m) gruntu naleŜy wykonać 
bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub 
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
Dla potrzeb posadowienia wodociągu z rur polietylenowych PE100RC SDR17, SDR11 
zaprojektowano wykopy liniowe wąsko przestrzenne, rury układane w wykopie bez podsypki  
i obsypki piaskowej. Przy montaŜu rur na powierzchni terenu dopuszcza się zmniejszenie 
szerokości wykopu w świetle wyrobiska na dnie wykopu do wartości: 

� rura PE o dz do 63 mm    b=0,5m 
� rura PE o dz do 90 mm    b=0,6m 
� rura PE o dz do 110-160 mm   b=0,7 m 
� rura PE o dz do 180-250 mm   b=0,8 m 

 

Podane szerokości wykopów moŜna stosować pod warunkiem łączenia rur polietylenowych na 
powierzchni terenu nad wykopem przez zgrzewanie i ich montaŜ (wg technologii) podanej przez 
producenta rur oraz  opuszczenie rur do wykopu, bez wchodzenia monterów do wykopu. Szersze 
wykopy 0,9m wykonać w miejscu montaŜu węzłów, hydrantów, podwiertów.  
 

5.3 .Przygotowanie podłoŜa 
 
Sieć wodociągowa z rur PE100RC układać w wykopie bez podsypki i obsypki piaskowej. Gdyby 
stwierdzono w wykopie grunt skalisty np. łupek, wówczas naleŜy dno wykopu wyrównać podsypką 
piaskową. Dno wykopu winno być wyrównane (obsunięcia gruntu na dno wykopu naleŜy usunąć). 
Na wyrównane dno wykopu naleŜy opuszczać rury polietylenowe. W węzłach montować Ŝeliwne 
trójniki, zasuwy i hydranty na wyrównanym dnie wykopu podsypką piaskową o grubości 10-15 cm. 
 
 
5.4. Roboty montaŜowe 
Warunki ogólne 
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić moŜliwość spuszczenia wody z rurociągów nie 
mniej jednak niŜ 0,1%. Głębokość ułoŜenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej 
i środków zabezpieczających podłoŜe i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego 
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było 
większe niŜ głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o średnicy 
poniŜej 1000 mm. I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić: 
– w strefie o hz = 1,2 m, hn = 1,6 m. 
Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy 
znajduje się powyŜej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli 
powinna być zgodna z uzgodnieniami branŜowymi zawartymi w dokumentacji. 
Wytyczne wykonania przewodów. 
Przewód powinien być tak ułoŜony na podłoŜu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuŜ całej 
długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki rur 
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powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem lub gruntem rodzimym pośrodku długości 
rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Połączenie rur naleŜy wykonywać w sposób następujący: 
– rury z PE poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe, 
– kształtki Ŝeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi 

dostarczonymi w komplecie przez producenta rur. 
–  kształtki Ŝeliwne kołnierzowe przez skręcenie kołnierzy śrubami z podkładką i nakrętką 

w wykonaniu odpornym na korozję (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim 
załoŜeniu uszczelki gumowej pomiędzy łączonymi kołnierzami. 

Do wykonywania zmian kierunków przewodu naleŜy stosować łuki, kolana i trójniki 
w przypadkach gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej 

strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, 
b) dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na połączeniu 

rur (złączu kołnierzowym) przekracza 2° kąta odchylenia. 
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do 
+30°C. 
Wytyczne wykonania przewiertów sterowanych. 
Przejścia wykonywane technologią przewiertów sterowanych nie przekraczają odcinków w granicy 
200 metrów. Na podstawie ustalonej długości wykonywanego przewiertu i znanej średnicy 
rurociągu naleŜy dobrać odpowiednie wiertnice. W rozpatrywanym przypadku naleŜy zastosować 
wiertnice małe – wykorzystywane do układania rurociągów na dystansie do 120 m. Do podwiertu – 
skrzyŜowanie z rzeką Jasiołka zastosować wiertnicę do podwiertów w gruntach skalnych.  
Zastosowanie technologii przewiertu sterowanego pozwoli uniknąć naruszenia na całej długości 
jezdni bądź rowu melioracyjnego lub innych przeszkód terenowych. Punkt wejścia i wyjścia, 
promienie krzywizn oraz kąty wejścia i wyjścia dostosowane do rysunku oraz rozmiarów 
zastosowanej wiertnicy. Kąt wejścia, tj. kąt pod którym wprowadzana jest w grunt głowica 
wiercąca, znajduje się zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12° ÷ 20°). Wielkość kąta zaleŜy od 
rozmiarów wiertnicy i od tego, kto jest jej producentem. Przy projektowaniu przyjęto kąt równy 
30% (15°) dla uproszczenia obliczeń  
przyjmuje się 1°= 2%. co moŜna uzyskać niezaleŜnie od zastosowanego typu wiertnicy. Miejsce 
ustawienia wiertnicy zaleŜy od zaprojektowanego punktu wejścia i jest sprawą zasadniczą, dla 
głębokości posadowienia rury. NaleŜy uwaŜać, by promień krzywizny przewiertu nie był mniejszy 
od dopuszczalnego promienia gięcia Ŝerdzi wiertniczych. Maksymalne odchylenie Ŝerdzi na jej 
całkowitej długości nie moŜe przekraczać – w zaleŜności od średnicy Ŝerdzi – od 6% do 11%. 
W zaleŜności od klasy wiertnicy stosuje się Ŝerdzie długości 2m ÷ 3m ÷ 3,50 m. 
Mając zadaną głębokość, kąt wejścia oraz dopuszczalne odchylenie Ŝerdzi obliczamy odległość, 
w jakiej naleŜy ustawić wiertnicę. Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o długości od 
4 m do 10 m w osi przewiertu i szerokości 2 ÷ 4 m w zaleŜności od klasy wiertnicy. Kąt wyjścia 
utrzymywany jest z reguły w zakresie 20÷30%, aby ułatwić późniejsze wprowadzanie rury podczas 
przeciągania. W punkcie wyjścia naleŜy przewidzieć miejsce składowania rury. Przed 
rozwiercaniem naleŜy rurę zgrzać tak, aby przeciągać jeden odcinek w całości. Nie moŜna robić 
przerw podczas przeciągania, szczególnie na zgrzewanie odcinków rury PE. Lokalizacja przewiertu 
umoŜliwia miejsce od strony wyjścia, gdzie będzie moŜna cały odcinek rury przygotować do 
wciągania. O ile większość wiertnic jest na podwoziu gąsienicowym i nie potrzebuje Ŝadnych dróg, 
o tyle zestawy do przygotowywania i przechowywania płuczki montowane są przewaŜnie na 
przyczepach cięŜarowych i wymagają przygotowania odpowiednich dojazdów. Korzystne jest, 
szczególnie dla większych przewiertów, zlokalizowanie najbliŜszego punktu czerpania wody 
niezbędnej do przygotowania płuczki. 
Armatura odcinająca. 
Armaturę odcinającą (zasuwy) naleŜy instalować: 
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– na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach), 
– na odgałęzieniu do hydrantu, 
– w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 
Hydranty nadziemne. 
Hydranty naleŜy umieszczać: 
– w terenie zabudowanym w odległości 150 m jeden od drugiego, 
– w najniŜszych (dla odwodnienia) i najwyŜszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci 

wodociągowej rozdzielczej, 
– w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 
Przekroczenia sieci wodociągowej pod drogami i ciekami. 
Przekroczenia pod drogami naleŜy wykonać w rurach ochronnych PE100. Rurę przewodową 
wsunąć do rury ochronnej na podporach dystansowych z tworzywa sztucznego. Przed rozpoczęciem 
pracy naleŜy ustalić konieczną ilość i typ elementów tworzących jeden pierścień. Końce rury 
ochronnej i wodociągu naleŜy uszczelnić manszetami gumowymi. Prace przy przekroczeniach 
cieków będą wykonywane metodą podwiertu sterowanego zgodnie z dokumentacja projektową. 
Rury wodociągowe zostaną ułoŜone w rurach osłonowych o parametrach wymienionych w pkt. 2.3. 
Rurę wodociągową wprowadzić do rury ochronnej, końcówki rury ochronnej uszczelnić 
manszetami gumowymi.  
 
Płukanie wodociągu. 
Po zakończeniu budowy przewodów i pozytywnych wynikach próby szczelności naleŜy dokonać 
ich płukania, uŜywając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak 
dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód 
moŜna uznać za dostatecznie wypłukany, jeŜeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta 
i bezbarwna. 
Dezynfekcja. 
Przewody wodociągowe wody pitnej naleŜy poddać dezynfekcji za pomocą roztworu podchlorynu 
sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynieść 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej 
związki chloru naleŜy przeprowadzić ponowne płukanie. Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji 
przewodu, jeŜeli wyniki badań bakteriologicznych wykonanych po płukaniu przewodu wykaŜą Ŝe 
pobrana próbka wody spełnia wymagania wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze. 
Włączenie wodociągu do eksploatacji. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności wodociągu oraz po płukaniu i dezynfekcji naleŜy 
przystąpić do eksploatacji przez podłączenia z istniejącymi instalacjami wodociągowymi budynków 
mieszkalnych i uŜyteczności publicznej. Przed przystąpieniem do eksploatacji naleŜy opracować 
projekty i wybudować przyłącza wodociągowe. 
Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
UŜyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu 
i obiektów na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość 
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić dla przewodów z rur PE – 0,3 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez kamieni 
o ostrych krawędziach, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-B-02480. Materiał 
zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu 
stronach przewodu. Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie 
spowoduje to uszkodzenia przewodu. 
Odtworzenie nawierzchni asfaltowych po wykopach. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejących drogach o nawierzchni asfaltowej, przed 
rozpoczęciem robót naleŜy przyciąć nawierzchnie asfaltową na szerokość wykopu. Po wykonaniu 
robót montaŜowych, zasyp wykopu dokonywać warstwowo co 30cm materiałem z wykopu do 
wysokości dolnej warstwy podbudowy. Warstwę dolnej podbudowy stanowić będzie mieszanka 
tłucznia i klińca grubości 15cm i warstwa górna mieszanka klińca o grubości 10cm. Obie warstwy 
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naleŜy wykonywać odrębnie kaŜdorazowo zagęszczając kaŜdą z tych warstw walcem wibracyjnym 
1,5÷2t do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 0,97. Przed rozpoczęciem robót 
asfaltowych naleŜy przyciąć uszkodzone krawędzie asfaltu. Przed ułoŜeniem asfaltu podłoŜe naleŜy 
skropić emulsją asfaltową kationową i odczekać ok.0,5h. Na tak przygotowanych powierzchniach 
ręcznie rozłoŜyć masę mineralno-asfaltową i zagęścić walcem ręcznym 1,5-2t. Po wykonaniu 
powyŜszego krawędzie skropić emulsją asfaltowa i zasypać grysem kamiennym. Warstwa 
nawierzchni asfaltowych moŜe być układana gdy temp. otoczenia w ciągu doby była nie niŜsza niŜ 
+10st. Nie dopuszcza się układania nawierzchni asfaltowych podczas opadów atmosferycznych. 
 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola, pomiary i badania 
Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:  
– zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
– określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
– określenie stanu terenu, 
– ustalenie składu betonu, zapraw, mieszanki tłuczniowej i masy mineralno – asfaltowej, 
– ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
– ustalenie metod wykonywania wykopów, 
– ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością zaakceptowaną przez InŜyniera Kontraktu. W szczególności kontrola powinna 
obejmować: 
– sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy 

stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
– sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
– zbadanie materiałów i urządzeń pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 

technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
– badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
– badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
– sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie, 
– badanie prawidłowości podłoŜa naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności 

i zgodności z określonym w dokumentacji, 
– badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoŜa wzmocnionego 

z kruszywa, 
– badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi 

w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

– badanie głębokości ułoŜenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

– badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu, 
– badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
– badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
– badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
– badanie zabezpieczenia przed korozją, 
– sprawdzenie montaŜu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek zasuw 

i hydrantów, 
– badanie szczelności całego przewodu, 
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– badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
– badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw, 
– kontrola jakości robót odtworzenia nawierzchni asfaltowych, betonowych i z kostki brukowej. 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 
– odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niŜ ± 5 cm, 
– odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
– odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe nie powinno przekroczyć 

±3 cm, 
–  dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od ustalonego 

na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla przewodów 
z tworzyw sztucznych 10 cm, 

– róŜnice rzędnych wykonanego podłoŜa nie powinny przekroczyć w Ŝadnym jego punkcie dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, 

– dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

– dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Ŝadnym jego punkcie przekroczyć: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu 
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

– stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie 
powinien wynosić mniej niŜ 0,97. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest : 
– 1 m (metr) wykonanego i odebranego przewodu wodociągowego o określonej średnicy, 
– 1 kpl. wykonanej i odebranej studni odwadniającej, 
– 1 m² wykonanej i odebranej drogi dojazdowej, chodnika, plantowania terenu, 
– 1 m3 wykonanego wykopu, 
– 1 szt zabudowanej armatury, 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera 
Kontraktu jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 
– roboty przygotowawcze, 
– roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
– przygotowanie podłoŜa, 
– roboty montaŜowe wykonania rurociągów, armatury i urządzeń 
– próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 



22 

 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana 
odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna wynosić około 300 m dla przewodów 
z tworzywa sztucznego PE bez względu na sposób prowadzenia wykopów. Dopuszcza się 
zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, Ŝe 
powinna być ona uzaleŜniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub 
uzasadniona względami techniczno – ekonomicznymi. InŜynier Kontraktu dokonuje odbioru robót 
zanikających. 
PrzedłoŜone dokumenty: 
– Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 

obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów oraz szkice zdawczo odbiorcze, 
– Dokumentacja geodezyjna określająca współrzędne stałych punktów odniesienia, 
– Dziennik Budowy, 
– Protokoły prób szczelności 
– Dokumentacja dotycząca jakości wbudowanych materiałów. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
– sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 

sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
– badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym 

i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725), 
– badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących 

w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru 
końcowego naleŜy uznać za dokładne, jeŜeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji 
i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze 
technicznym końcowym nie zostało spełnione, naleŜy ocenić jego wpływ na stopień sprawności 
działania przewodu i w zaleŜności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
Odbiory: częściowy i końcowy powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uŜytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokołami. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności okresowych jest ilość faktycznie wykonanych robót przez Wykonawcę 
zatwierdzonych przez InŜyniera Kontraktu. Minimalna kwota płatności okresowych określona 
zostanie w umowie. W szczególnych i wyjątkowych przypadkach, w których jest to niezbędne dla 
sprawnego wykonania Kontraktu, InŜynier moŜe potwierdzić kwotę mniejszą niŜ minimalna kwota 
podana w umowie. Płatność taka moŜe nastąpić po złoŜeniu stosownego wniosku przez 
Wykonawcę, podania Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez InŜyniera oraz uzyskania 
uprzedniej zgody Zamawiającego. 

Maszyny i urządzenia dostarczone na plac budowy nie będą osobno płatne, do czasu ich 
zamontowania i uruchomienia. Do określenia zaawansowania finansowego robót zastosowanie będą 
miały ceny jednostkowe podane w ofercie w dokumencie wykaz cen. 

Dokumenty będące podstawą płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. InŜynier będzie podejmować decyzje dotyczące 
wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie 
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wytycznych Jednostki WdraŜającej. InŜynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące 
kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania rozliczeń. 

Cena jednostkowa w pozycji kosztorysu ofertowego uwzględniać będzie wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową 
i w zakresie robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

Cena jednostkowa obejmuje w szczególności: 

– robociznę bezpośrednią, 

– wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu, 

– wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy 
i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 

– roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia, 

– roboty geologiczne, 

– koszt opracowania dokumentacji powykonawczej, 

– koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji terenu 
budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego 
oznakowania robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierŜawne, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne Wykonawcy, ubezpieczenia, itp. 

–  koszt rekultywacji i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót. 

– zysk kalkulacyjny, zawierający teŜ ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym 
okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym. 

– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
naleŜytej oraz zgodnej z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną cenę robót  
i innych świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Podstawą do obliczenia 
ceny oferty jest dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za kalkulację 
wynagrodzenia odpowiada Wykonawca. 

Przedmiar Robót ma charakter dokumentu pomocniczego a stawki przyjęte w kosztorysie 
ofertowym będą miały zastosowanie przy kalkulacji zmian rozwiązań zamiennych, robót 
niewykonanych oraz ewentualnych robót dodatkowych.  

Koszty ubezpieczeń na roboty. 
Koszty ubezpieczeń wymienionych w warunkach ogólnych i szczególnych kontraktu ponosi 
Wykonawca. 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej sieci wodociągowej 
Cena 1 mb wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje: 
– geodezyjne wytyczenie trasy wodociągu w terenie, 
– dostawę materiałów, 
– wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych,  
– wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnieniem, 
– przygotowanie podłoŜa, 
– ułoŜenie przewodów wraz z montaŜem armatury na sieci i w budynkach, 
– ułoŜenie taśmy lokalizacyjnej trasy wodociągu, 
– wykonanie przewiertów sterowanych rurociągów wodnych zgodnie z załoŜeniami przedmiaru, 
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– montaŜ rur ochronnych, 
– montaŜ studni betonowych – prefabrykaty betonowe, włazy i armatura, 
– zabezpieczenie kolizji z obcymi urządzeniami, 
– przeprowadzenie próby szczelności, 
– przeprowadzenie badań bakteriologicznych, 
– zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego- plantowanie terenu po wykopach i odtworzenie 

nawierzchni dróg o nawierzchni tłuczniowej i asfaltowej, 
– pomiary i badania, 
– wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
– PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia. Terminologia 
– PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie 
– PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania 
– PN-88/B-06250 Beton zwykły 
– PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
– PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr 

i mieszanka. 
– PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
– PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
– PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
– PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
– PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe Ŝeliwne. Wymagania 

i badania. 
– PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
– PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 
– PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). 
– ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych 

do wody. 
 
10.2. Inne dokumenty 
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych – 2001 r. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych – tom I rozdz. IV, 
Arkady 1989 r. – Roboty ziemne 

 


