



- UWAGI:
- Wykonać ręcznie wykopy kontrolne w celu zlokalizowania istniejących przewodów infrastruktury podziemnej na terenie inwestycji.
 - W miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą prace prowadzić ręcznie z zachowaniem należytej ostrożności
 - Odpowiedzialność za powstałe ewentualne uszkodzenia istniejącej podziemnej infrastruktury ponosi wykonawca robót.
 - Rzędna wjazdu studzienek dostosować do poziomu terenu, w obrębie boiska wjazd posadowić poniżej murawy z możliwością przykrycia wierzchnią warstwą nawierzchni.
 - Przewody kanalizacji deszczowej układać metodą bezwykopową pod istniejącą nawierzchnią - zgodnie z projektowanym spadkiem przedstawionym na profilu podłużnym.
 - Przedstawione rzędne istniejącej infrastruktury podziemnej mogą różnić się od rzędnych rzeczywistych. Rzędne rzeczywiste należy zweryfikować na budowie.
 - W przypadku wystąpienia kolizji uniemożliwiającej dalsze układanie rurociągów wg projektu, należy w porozumieniu z zarządcą kolidującej infrastruktury przygotować projekt usunięcia kolizji. Usunięcie kolizji realizowane jest na koszt i staraniem Inwestora.

INWESTOR	Gmina Dukla ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla		
ADRES	województwo podkarpackie, powiat krośnieński, gm. Dukla, obręb Dukla, dz. nr ewid. 206/57, 206/58, 794/9, 206/51, 794/8, 794/1		
TYTUŁ PROJEKTU	Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym w Dukli		
ETAP	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	Sanitarna		
PROJEKTANT	mgr inż. Paweł Kurowski, nr upr. LUB/0313/ PWBS/20		
TYTUŁ RYSUNKU	PROFIL PODŁUŻNY - ODPIŁYWY ODWODNIENIA LINIOWEGO		
	SKALA	DATA	NR RYSUNKU
	1:100/1:500	08.12.2025	S06