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PRZEKROJ PODLUZNY nr 1
DRENAZU - SACZKI NR 23 - NR 46

zigczka drenarska PVC-U @125 - pofgczenie sgczkéw

sgczek drenarski PVC-U Dz/Dw 125/115mm

na $rodku plyty boiska

sgczek drenarski PVC-U Dz/Dw 125/115mm
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PRZEKROJ PODLUZNY nr 2
DRENAZU - SACZKI NR 20 - NR 43

zigczka drenarska PVC-U @125 - potgczenie sgczkéw

sgczek drenarski PVC-U Dz/Dw 125/115mm

drenarska osadnikowa

na $rodku ptyty boiska

sgczek drenarski PVC-U Dz/Dw 125/115mm
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zbieracz PP SN8
@225mm 120° trojnik
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PRZEKROJ PODLUZNY nr 3
DRENAZU - SACZKI NR 12 - NR 35

zigczka drenarska PVC-U @125 - pofgczenie sgczkéw

sgczek drenarski PVC-U Dz/Dw 125/115mm

na $rodku plyty boiska

sgczek drenarski PVC-U Dz/Dw 125/115mm
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SZCZEGOL "A™:

zmiana kierunku z wykorzystaniem:
naturalnej elastycznosci rury

dotgcznik redukcyjny-
PVC 160/125mm

rura PVC-U @160mm
dtugosé 0,5-0,8m

proj. tréjnik PP/PVC-U 225x160mm 45°

rura PP SN8 @225mm - zbieracz drenarski

UWAGI:

Wykonac¢ recznie wykopy kontrolne w celu zlokalizowania istniejacych
przewodow infrastruktury podziemnej na terenie inwestycji.

W miejscach skrzyzowan z istniejacq infrastuktura prace prowadzi¢
recznie z zachowaniem nalezytej ostrozno$ci

Odpowiedzialno$¢ za powstate ewentualne uszkodzenia istniejacej
podziemnej infrastruktury ponosi wykonawca robét.

Przedstawione rzedne istniejacej infrastruktury podziemnej moga
rozni¢ sie od rzednych rzeczywistych. Rzedne rzeczywiste nalezy
zweryfikowac na budowie.

Wszystkie saczki drenarskie uktada¢ ze spadkiem min. 0,5% na
glebokosci poczatkowej 0,78m (mierzonej od poziomu nawierzchni do
dna saczka na $rodku ptyty boiska )

w kierunku zbieraczy drenarskich, analogicznie do przedstawionych
przekrojéw referencyjnych, miejsca wpiecia saczkéw zgodnie z

profilem podtuznym zbieraczy drenarskich PP@225mm 120°
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