1 3
I> 1 2 3 1 2 3 1 2 3 <I
Q9 Q10 Qi1 Q12 Q13 Ql4 Q15 Q16 Q17
$300 TX $300 TX S$300 TX S$300 TX $300 TX S300 TX S$300 TX S$300 TX S$300 TX

1P 10A 1P 10A 1P 10A 1P 10A 1P 10A 1P 10A 1P 10A 1P 10A 1P 10A
6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3)
B B B B B B B B B
1 2 3 1 2 3 1 2 3
N
Ly
PE ] ] g g ] ] ] ] ] K
Nr obwodu 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Opis Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie
pom. 0.4 pom. 0.5 pom. 0.4 pom. 0.4 pom. 1.5 pom. 1.1. 1.2, 1.3, pom. -1.1, -1.2, awaryjne i awaryjne i
oprawy (1, 2) oprawy (3, 5, 6) oprawy (4) oprawy (7, 8. 9) oprawy (10, 11) 1.4 -1.3,-1.4 ewakuacyjne ewakuacyjne
parter pietro
Typ kabla YDYzo0-3x1,5 YDYz0-3x1,5 YDYz0-3x1,5 YDYzo-3x1,5 YDYzo-3x1,5 YDYz0-3x1,5 YDYzo-3x1,5 YDYz0-3x1,5 YDYzo-3x1,5
Moc [kW] 0,2 0,1 04 0,3 0,3 0,5 0,1 0,1 0,1

Zesp6t Architektow UNGEHEUER- Krosno, ul.Zwirki i Wigury 6C, tel. 663 061 076 |

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej UZ \

UNGEHEUER .
ZESPOL ARCHITEKTOW

nazwa inwestyciji

ul. Cergowa 157, 38-450 Cergowa

adres InWestyGli | qonty fikator dziatki ewid.: 180702_5.0002.982 _—

inwestor GMINA DUKLA E-5 ark.2/6
ul.Trakt Wegierski 11, 38-450 Dukla skala:

tres¢ rysunku | Rozdzielnia RG. Schemat ideowy. -

faza projekt techniczny data:

branza elektryczna 12 czerwca 2026r.

projektant mgr inz. Krzysztof Nowak PDK/0136/PWOE/04

projektant sprawdz. | mgr inz. Sebastian Penar PDK/0016/PWOE/15




