1 3 123 2 3 1 2
Q44 Q45 Q46 Q47 Q48 Q49 Q50
DX3 S300 TX S300 TX S300 TX DX3 DX3 DX3
1P+N Prawy 16A 1P 10A 3P 32A 1P 10A 1P+N Prawy 20A 1P+N Prawy 20A 1P+N Prawy 20A
6000 A (DX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (DX3) 6000 A (DX3) 6000 A (DX3)
;:) 30mA AC C B C ;:) 30mA A t:) 30mA A ;:) 30mA A
B C C C
123
Q2
TX3
3P+N Prawy 40A
b 30mA A
1 3 2 3 72 2
123
N
Ly
PE ] ] ] ] ] ] ] I
Nr obwodu 45 46 47 48 49 50 51
Opis Kurtyna powietrzna Wentylator $cienny Zestaw gniazd Klimatyzatory Zewnetrzna Zewnetrzna Zewnetrzna
pom. 0.1 pom. 0.4 scena jednostki jednostka jednostka jednostka
wewnetrzne klimatyzacji 1 klimatyzacji 2 klimatyzacji 3
pom. 0.4
Typ kabla YDYz0-3x2,5 YKYZz0-3x1,5 YDYz0-5x6 YDYzo0-3x1,5 YKYZ0-3x2,5 YKYZz0-3x2,5 YKYZ0-3x2,5
Moc [kW] 3 0,465 2 0,3 1,7 1,7 1,7

Zesp6t Architektow UNGEHEUER- Krosno, ul.Zwirki i Wigury 6C, tel. 663 061 076 |

nazwa inwestyciji

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

adres inwestyciji

ul. Cergowa 157, 38-450 Cergowa

UZA

UNGEHEUER .
ZESPOL ARCHITEKTOW

identyfikator dziatki ewid.: 180702_5.0002.982 nrrys.:

inwestor GMINA DUKLA E-5 ark.6/6
ul.Trakt Wegierski 11, 38-450 Dukla skala:

tre$é rysunku | Rozdzielnia RG. Schemat ideowy. -

faza projekt techniczny data:

branza elektryczna 12 czerwca 2026r.
projektant mgr inz. Krzysztof Nowak PDK/0136/PWOE/04
projektant sprawdz. | mgr inz. Sebastian Penar PDK/0016/PWOE/15




