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Zespot Architektéw UNGEHEUER- Krosno, ul.Zwirki i Wigury 6C, tel. 663 061 076 |

nazwa inwestycji

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

adres inwestycji

ul. Cergowa 157, 38-450 Cergowa

UZA

UNGEHEUER )
ZESPOL ARCHITEKTOW

identyfikator dziatki ewid.: 180702_5.0002.982 nrrys.: TK-1
inwestor GMINA DUKLA i
ul.Trakt Wegierski 11, 38-450 Dukla skala:
tre$C rysunku | Rzut fundamentow 1:50
faza Projket Techniczny data:
branza Konstrukcja 24 luty 2026r.
projektant drinz. Roman Zimka GP.I.UA.-8346/142/90

asyst. projekt.

dr inz. Dariusz Len

projektant sprawdz.

dr inz. Tomasz Pytlowany PDK/0136/PWOK/18




