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1. Charakterystyka obiektu
1.1. Przedmiot opracowania.

| Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski na roboty budowlane zwigzane z wykonaniem zadania pod
nazwa: "Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku Domu Ludowego w Cergowe;j" na dziatce nr ewid.
180702_5.0002.982 obejmujace pomieszczenia parteru, piwnicy oraz I pigtra budynku.

Szczegbtowy zakres projektowanych prac budowlanych to:

a) Piwnice/ Fundamenty

® Demontaz istniejgcych kabin HPL w pomieszczeniu -1.3 i -1.4. Demontaz istniejacej armatury w
pomieszczeniu -1.3.

¢ Demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej w istniejagcym magazynie (pomieszczenie pod istniejaca
scena).

® Rozbidrka istniejacego stropu zelbetowego nad istniejaca sceng.

® Zamurowanie istniejgcych otworéw okiennych i drzwiowych.

® Wylanie chudego betonu w celu wyréwnania warstw posadzkowych na parterze i wykonaniu nowej podiogi
na gruncie - w pomieszczeniu magazynu -1.10 oraz w przestrzeni z istniejacymi schodami prowadzacymi do
tego magazynu. W stanie projektowanym zlikwidowane zostanie pomieszczenie pod istniejaca sceng a
pomieszczenie ze schodami zyska nowa wyréwnana posadzke i stanowi¢ bedzie pomieszczenie gospodarcze
dostepne z zewnatrz budynku.

® Wykonanie faw fundamentowych pod projektowane stupy zZelbetowe o szerokosci od 100 do 150cm i
wysokosci 40-50cm. Pod fundamenty wykonaé podklad z chudego betonu. Wszystkie elementy zaglebione w
gruncie zabezpieczy¢ hydroizolacja pionows i pozioma Szczegoly: rys. konstr, TK-1.

® Wykonanie stup6w zelbetowych zgodnie z czgscia rysunkowq i projektem branzowym konstrukecji.

b) Parter
W istniejacej cze$ci budynkn:

® Usunigcie istniejacej sceny na sali bankietowej poprzez rozbidrke istniejacego stropu zelbetowego.
Wyréwnanie poziomu posadzki na catej sali bankietowej poprzez wykonanie nowej podlogi na gruncie z
warstwami termoizolacyjnymi na calym parterze.

¢ Powigkszenie istniejacej sali bankietowej poprzez potaczenie z dobudowang czedcig od strony pénocne;.
Nalezy wykona¢ przebicia w istniejacej $cianie zewngtrznej budynku, zburzy¢ i rozebraé przylegajaca do
niej dobudowang $ciane wewnetrzna wraz z wieficami. Przygotowaé odpowiednie otwory w $cianie
wewngtrznej, nastgpnie wstawic belki stalowe , ktdre wspierad si¢ bedg na projektowanych 3 stupach
zelbetowych.

¢ Powigkszenie istniejgcego otworu drzwiowego prowadzacego z hollu na sale. Projektowane drzwi o
wymiarach w $wietle 90+90/220cm.

* Powigkszenie istniejgcego otworu drzwiowego —projektowane gléwne drzwi wejsciowe o wymiarach w
swietle 90+30cm/200+40cm.

® Wymiana stolarki okiennej na elewacji frontowej na stolarke okienng ‘ppoz.EI60 zgodnie z czgscig
rysunkows.

® Wykonanie nowego otworu drzwiowego na elewacji frontowej (drugie wejécie na sale bankietows — wyjscie
ewakuacyjne). Drzwi o wymiarach w $wietle 90/200+40cm

¢ Budowa nowej $ciany dziatowej — wydzielenie szatni oraz pomieszczenia magazynowego w czgsci istniejacej
budynku.

® Wybicie otworéw drzwiowych w istniejacej i dobudowanej $cianie wewnetrznej pomiedzy dobudowang
czescig a istniejgca pomigdzy zapleczem gastronomicznym i weztem higieniczno-sanitarnym a sala
bankietowa.

® Rozbidrka istniejgcego stropu drewnianego nad istniejacy sala bankietows. Wykonanie nowego stropu w
konstrukcji stalowej — osadzenie belek stalowych — zgodnie z cze$cig rysunkows. Zabezpieczenie
przeciwpozarowo do klasy REI60 projektowanego stropu nad salg bankietowg.

® Zamurowanie istniejacego otworu drzwiowego pomiedzy istniejacg sceng a istniejacy rozdzielnia.
(projektowang szatnig)

® Skucie i rozbidrka istniejacego wykonczenia posadzki, $cian i sufitéw z boazerii drewnianej.
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W dobudowanej czeSci budynku:

Wykoniczenie istniejacych schodéw wewnetrznych plytkami.
Demontaz istniejacej balustrady. Montaz nowej $cianki z lameli z pochwytem.

Wykonanie bruzdy w $cianie wewngtrznej wzdhuz dwéch biegéw schodowych. Bruzda w o wymiarach wys.
30cm gl. 15¢cm. W przygotowanej bruzdzie nalezy zamontowac pochwyt.

docieplenie §cian zewnetrznych styropianem gr. 20 cm |
uzupetnienie obrdbek blacharskich, ryniene dachowych i rur spustowych

Rozbidrka istniejgcej Sciany dzialowej wydzielajacej pom. wc dla os6b niepetnosprawnych. Budowa nowej
Sciany dzialowej w nowej lokalizacji.

Zabezpieczenie przeciwpozarowo do klasy REI15 istniejacych stropéw drewnianych nad parterem w czesci
dobudowanej — zgodnie z czescia rysunkowa.

Zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego w dobudowanej czgsci sali (od strony péinocnej ) i wykonanie
otworu okiennego.

Wyburzenie otworu o wym. 80x180cm w $cianie dzialowej pomiedzy projektowang rozdzielnia a
zmywalnig.

Ocieplenie $cian zewnetrznych dobudowanej czes$é budynku warstws styropianu o gr. 20cm ‘
Demontaz stolarki wewnetrznej drzwiowe;.

Wykonanie nadprozy nad projektowane nowe otwory w $cianach wewngtrznych oraz dzialowych zgodnie z |
branzowym projektem konstrukeji,

Wykonanie instalacji wod-kan i elektrycznych, c.o.

Wykonczenie $cian tynkiem/plytkami., wykoniczenie posadzki — ptytki/parkiet zgodnie z czescig rysunkows
Wykonanie sufitéw podwieszanych wraz z nowym oswietleniem

Montaz elementdéw dekoracyjnych typu lamele scienne i sufitowe, sztukateria, tapeta, lustra zgodnie z
rysunkami

Montaz nowej stolarki drzwiowej i okiennej zgodnie z zestawienie stolarki

¢) I Pietro

Na I pietrze w istniejacym budynku planuje si¢ podobny zakres prac:

Skucie i rozbidrka istniejacego wykoriczenia posadzki oraz $cian i sufitéw wykoriczonych boazerig drewniana
i tynkiem.

Rozbidrka istnigjgcej $ciany dzialowej pomiedzy pomieszczeniem magazynowym 1.3 i 1.4.

Demontaz wewnetrznej stolarki drzwiowej.

Poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego, przygotowanie otworu pod projektowane drzwi o wymiarach w
$wietle 90x200cm, projektowane drzwi prowadzace z holu na I pigtrze na istniejacy balkon.

Zamurowanie istniejgcego otworn drzwiowego prowadzacego z pomieszczenia 1.5 na balkon.

Wykonanie nadprozy nad projektowane nowe otwory w $cianach wewnetrznych oraz dzialowych zgodnie z
branzowym projektem konstrukcji

Demontaz istniejacej balustrady na balkonie. Wykonanie nowej balustrady stalowej montowanej od
wewnatrz do czota $cianki zelbetowe;.

Wykonanie sufitow podwieszanych wraz z nowym o$wietleniem

Wykonanie tynkéw oraz wykonczenie posadzki — ptytki/panele winylowe

Montaz elementéw dekoracyjnych typu lamele $cienne i sufitowe, sztukateria, tapeta, lustra zgodnie z
rysunkami

Wykonczenie balkonu od strony sali lamelami na systemowej podkonstrukcji w Kolorze bialym wraz ze
spodem balkonu.

Montaz scianki z lameli przy schodach wraz z pochwytem.

Montaz nowej stolarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem stolarki

Montaz paneli akustycznych sufitowych — w kolorze biatym na wieszakach noniuszowych
przebudowa stropu drewnianego nad salg bankietowa

uzupelnienie elewacji

uzupelnienie obrébek blacharskich, ryniene dachowych i rur spustowych
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‘ d) montaz zewngtrznej platformy schodowej dla NPS
¢) wykoficzenie Istniejacego zelbetowego podestu przed gléwnym wejsciem "kamiennym dywanem" — ‘
mieszanka Zywicy z kruszywem marmurowym

‘ f) demontaz istniejacego stalowego zadaszenia wraz ze stalowg balustradg zamontowang na murku zelbetowym

| podestu przed gléwnym wejsciem do budynku z wykonaniem nowej konstrukcji drewnianej wraz z barierka ‘

drewnaing

g) utwardzenie terenu z kostki brukowej

h) montaz wyposazenia zaplecza kuchennego ‘

i) montaz akcesorii tazienek

j) dostawa wyposazenie w meble

k) dostawa i montaz sztukaterii ‘

2. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora, ‘
- Katalogi KNR oraz KNNR

- Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U. 2021.1129 z poZfi. zm.)

| - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i ‘
| podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458)

- Projekt budowlany opracowany przez Zesp6t Architektéw UNGEHEUER sp. Z 0.0., 38-400 Krosno ul. '
Lewakowskiego 25 ‘
- Przedmiar robét
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Nr |Opis Wartosé
 1|ROZBUDOWA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO
" 1.1ROBOTY ROZBIORKOWE )

1.2ROBOTY MUROWE
1.3|Posadzki
| 1.3.1/Posadzki poziom 0,00
_1.3.2 Poziom posadzki -0,45
1.4/ Tynki i okladziny §cienne
L5 Suﬁty
16 Polaczenie sali bankietowej pom. 0.4 z salg konsumcyjna pom., 0.5 a
161 Roboty ziemne

1.6.2[Roboty rozbiérkowe

1.6.3 Roboty betonowe
__1.6.4 Roboty murowe

1.7 Nadproza stalowe

1.8 Malowanie
1.9|Stolarka i $lusarka

1.10 Docieplenie elewacji

L1 Roboty zewnetrzne

1.11.1|Schody terenowe do pom. 0.21

| 1.11.2 Schody zaplecza kuchennego

1.11.3|Chodnki i plac parkingowy

1.12 Wyposazenie lazienek - zat. nr 4
1.13 Wyposazenie kuchni - zat. nr 1
1.14/Roboty pozostéie
| 2 BUDYNEK DOMU LUDOWEGO
2.1|Roboty rozbiérkowe
_2.1.1 Roboty rozbiérkowe piwnicy
_ 2.1.2.'R0boty rozbidrkowe parteru
2.1.3|Roboty rozbiérkowe pigtra
22 Roboty murowe
2.3|Posadzki
. 2.3.1/Piwnice
2.3.2 Parter
2331 pietro
2.4Nadproza stalowe
2.5 Tynki i oktadziny
2.6 Malowanie
2.7|Stolarka i $lusarka
2.9 Roboty pozostale
2.10|Sufity
2.11|Elewacja

2111 Zadaszenie wejscia glownego

| 2.11.2/Posadzka wejscia gk’)wnegq

2..11.3|Naprawa konstrukcji betonowej

2.1 1.4iPoprawa elewacji

| 2.12/Platforma schodowa

| 2.13Wyposazenie w meble
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'Nr| Podstawa Opis robot Jm Tlosé ]
1 ROZBUDOWA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO '
| 1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 | KNR 4-01 |Rozebranie $cianek grubosci do 15¢m z bloczkéw lub z plyt z betonu komérkowego na
0348/06 |zaprawie cementowo-wapiennej
<pom. 0.17> 0,82*3,10 m2 2,542
| razem m2 2,542_:
2 | KNR4-01 (Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci 1/2 cegly na
0329/02  |zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - poszerzenie otwordw
<pom. 0.18> 0,12%2,10 m2 0,252
razem| m2 0,252
3 | KNR4-01 |Wykucie otwordéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2
0329/03  |cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - poszerzenie otworéw
<pom. 0.10> 0,12*0,29%2,10 m3 0,073
<pom. 0.09> 0,12*%0,29%2,10 m3 0,073
| _ ~ razem| m3 0,146
4 | KNR4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2m2
0354/10
<pom. 0.5> 1,61*2,10 m2 3,381
| ) razem| m2 3,381
' 5 | KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1m2 - wykucie okien 96x65
0354/03
<pom. 0.21> 2 szt
razem | szt
6 | KNR4-01 |Wykucie z muru ofcieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2 '
0354/09
<pom. 0.21> 1 szt 1
razem| szt !
7 | KNR4-01 |Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w §cianach z cegly o grubosci ponad 1/2
0329/03  |cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu
<pom. 0.21> 0,30%0,25%2,10 m3 0,158
0,40%1,10%0,30 | m3 0,132
[ razem| m3 0,29
8 | KNR4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych
0212/03
<schody pom. 0.21> 1,03%1,64*0,15 m3 0,253
0,50%0,28%0,20%1,16*7 m3 0,227
razem| m3 0,48
9 | KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboéci do 15cm
0212/01
<posadzka pom. 0.21> (1,18+1,12)*1,16%0,15 m3 0,4
I razem| m3 0,4
10 | KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z
0701/02 |zaprawy cementowo-wapiennej
(1,15+1,12+0,865+0,96+0,955)%2,24*2 - m2 | 22,624
| razem | m2 22,624
11 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do
0108/11 |1km
2,542*0,15 m3 0,381
0,252%0,12 m3 0,03
0,146 m3 0,146
' 0,29 m3 0,29
0,48 m3 0,48
0,40 m3 04
| 22,624*0,025 m3 0,566




Rodos 7.0.15 [13396] Strona 7/56
Przedmiar robét
Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej
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| razem| m3 2,293'
12 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy
' 0108/12 |nastepny 1km ponad 1km
(doplata 12x)
2,542*0,15 m3 0,381
0,252*0,12 m3 0,03
0,146 m3 0,146
0,29 m3 0,29
0,48 m3 0,48
0,40 m3 0.4
22,624*0,025 m3 0,566,
B razem | m3 2,293
13 Analiza |Utylizacja gruzu
wlasna
2,542%0,15 m3 0,381
0,252%0,12 m3 0,03
0,146 m3 0,146
0,29 m3 0,29
0,48 m3 0,48
0,40 m3 0.4
22,624*0,025 m3 0,566
- - razem| m3 2,293
1.2 ROBOTY MUROWE i |
14 | KNR 4-01 |Uzupemhienie lub zamurowan otworéw w $cianach z bloczkéw z betonu komérkowego
0304/02 |na zaprawie cementowo-wapiennej
<pom. 0.18> 0,25%0,38%3,10 m3 0,295
<pom. 0.5> 0,30%0,36%2,18 + 0,30%0,98*1,24 m3 0.6
<pom. 0.16> 0,755%0,35%2,06*2 m3 1,089
<pom. 0.21> 0,25%0,30%2,10 + 0,40*1,10+0,30 m3 0,898
| R razem| m3 2,882
15 | KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z pustakow betonu komorkowego grubosci 1/2 cegly na
| 0306/02 |zaprawie cementowo-wapiennej do o$ciezy lub powierzchni scian
| <pom. 0.19> 1,005%3,10 m2 3,116
<pom. 0.18> 1,82*3,10 m2 5,642_
- _ razem| m2 8,758
16 | KNR 4-01 |(Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z warstwy wyréwnawcze]j z zaprawy oraz z papy
0602/08 |asfaltowej na lepiku |
0,33%0,50 m2 0,165
0,50%0,50 + 0,50*1,05 m2 0,775
0,20%(1,005+1,82) | m2 | 0565
- razem| m2 1,505_'
17 | KNR 4-01 (Wykucie bruzd poziomych o glebokosdci 1/4 i szerokosei 1/2 cegly w écianach z cegiet
0336/01 |na zaprawie cementowo-wapiennej dla potrzeb nadproza prefabrykowanego
<pom. 0.10> 1,10 m 1,1
razem m 1,1
18 | KNR 2-02 |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych ceramicznych
0126/05
<pom. 0.10> 1,10 | m 1,1
<pom. 0.21> 1,40 m 1,4
i razem| m 2,5
19 | KNR 4-01 |Analogia - obmurowanie koficéw belki sklepienia (jako oddzielna robota)
0313/06
‘ <pom. 0.10> 2 koniec 2
|<pom. 0.21> 2 koniec 2
| razem | koniec |
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Nr | Podstawa |Opis robét | IJm | Ilosé |
20 | KNR 2-02 Montaz podokiennikéw z aglomarmuru 30x130 cm
0129/02
<pom. 0.5> 5 szt 5
N razem| szt 5
(I 1.3 Posadzki
. 1.3.1 Posadzki poziom +0,00
21 | KNR 2-02 |Podklady na podiozu gruntowym z piasku do zapraw gr. 10 cm
1101/07
108,992*0,10 ~ m3 | 10,899
| razem | m3 10,899
22 | KNR 2-02 |Podklady betonowe na podlozu gruntowym z betonu zwyklego gr. 10 cm
1101/01
108,992%0,10 m3 10,899
- ) razem m3 10,@
23 | KNR 2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu
0602/09 | asfaltowego - pierwsza warstwa
<pom. 0.08> 6,73 m2 6,73
<pom. 0.09> 22,53 m2 22,53
<pom. 0.10> 5,89 m?2 5,89
<pom. 0.11> 3,70 m2 3,7
<pom. 0.12> 245 m2 2,45
<pom. 0.13+0.14.0.15> 1,86%2,90 m2 5,394
<pom. 0.16> 6,07 m2 6,07
<pom. 0.17> 2,435*1,82 m?2 4,432
<pom. 0.18> 5,40 m2 5,4
<pom. 0.19> 2,62 m2 2,62
<pom. 0.20> 1,30 m2 1,3
<pom. 0.05> 31,03 + (4,47+4,20)*0,725 m2 37,316
<pom. 0.06> 5,16 -m2 | 516
_ razem| m2 | 108,992
24 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu <‘
0602/10  |asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad pierwsza
108,992 m2 | 108,992
razem| m2 108,992
25 |KNR 2-02u2 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
0618/02 |powierzchni do 5m2
|
|
<pom. 0.11> 3,70 m2 3,7
<pom. 0.12> 245 m2 245
<pom. 0.17> 2,435%1,82 m2 4,432
<pom. 0.19> 2,62 m2 2,62
<pom. 0.20> 1,30 . m2 13
. razem | m2 14,502
| 26 [KNR 2-02u2 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
0618/03 powierzchni ponad 5m2
<pom. 0.08> 6,73 m2 6,73
<pom. 0.09> 22,53 m2 22,53
<pom. 0.10> 5,89 m2 5,89
<pom. 0.13+0.14.0.15> 1,36*2,90 m2 5,394
<pom. 0.16> 6,07 m2 6,07
<pom. 0.18> 5,40 m2 5.4
<pom. 0.05> 31,03 m2 31,03
<pom. 0.06> 5,16 | m2 5,16
. razem| m2 88,204
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Nr | Podstawa |Opis robét Jm Tlosé

27 | KNR 2-02 (Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji z plyt styropianowych XPS gr. 5 cm na
0609/02 |zaprawie

108,992 m2 108,992

; razem | m2 108,992
| 28 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji, z plyt styropianowych XPS na sucho - kazda

0609/04 |nastepna warstwa gr. 5 cm
108,992 m2 108,992
razem| m2 108,992
29 | KNR 2-02 |Analogia - izolacje poziome z dwdch warstw folii posadzkowej na sucho gr. 0,3 mm
0616/02
108,992 - m2 108,992
- razem | m2 108,992
30 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25mm - grubosé
| 1106/01 |posadzki 7 cm
108,992 | m2 108,992
| - razem| m2 108,992
31 | KNR 2-02 [Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1em '
1106/03
(doptata
4,5%)
108,992 m2 108,992
- razem| m2 108,992
| 32 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07 |fi 2,5 mm o oczkach 15x15 cm
108,992 - m2 | 108,992
| - razem| m2 108,992'
33 ZKNR C-3 0309/05 Wykonanie izolacji przy uzyciu powloki wodoszczelnej CR 65
powierzchni poziomych
<pom. 0.08> 6,73 m2 6,73
<pom. 0.09> 22,53 m2 22,53
<pom. 0.10> 5,89 m2 5,89
<pom. 0.11> 3,70 m2 3,7
<pom. 0.12> 2,45 m2 2,45
<pom. 0.13+0.14.0.15> 1,86*2,90 m2 5,394
<pom. 0.16> 6,07 m2 6,07
<pom. 0.17> 2,435*1,82 m2 4,432I
<pom. 0.18> 5,40 m2 54
<pom. 0.19> 2,62 m?2 2,62
<pom. 0.20> 1,30 - m2 1,3
| razem| m2 | 66,516
34 ZKNR C-3 0309/05 Wykonanie izolacji przy uzyciu powloki wodoszczelnej CR 65
powierzchni pionowych
<pom. 0.08> (5,56+1,21)*0,50*2 m2 6,77
<pom. 0.09> (5,56+5,25)*0,50%2 m2 10,81
<pom. 0.10> (2,46+2,26)*2,00%2 m2 18,88
<pom. 0.11> (1,275+2,90)*0,50*2 m2 4,175
<pom. 0.12> (2,185+1,12)*0,50*2 m2 3,305
<pom. 0.13+0.14.0.15> (1,86+2,90)*0,50*2 m2 4,76
<pom. 0.16> (2,185+2,78)*0,50%2 m2 4,965
<pom. 0.17> (2,435+1,82)*0,50%2 m2 4,255
<pom. 0.18> (1,86+3,20)*0,50*2 m2 5,06
<pom. 0.19> (2,04+1,275)*0,50%2 m2 3,315
<pom. 0.20> (1,275+0,96)*0,50*2 m2 2,235
- N o B razem| m2 68,53
35 ZKNR C-3 0310/12 Wklejenie tasmy uszczelniajacej powierzchni poziomej
<pom. 0.08> (5.56+1.21)*2 m 13.54
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Nr | Podstawa Opis robét Jm Tlosé
<pom. 0.09> (5,56+5,25)*2 m 21,62
<pom. 0.10> (2,46+2,26)*2 m 9,44
<pom. 0.11> (1,275+2,90)*2 m 8,35
<pom. 0.12> (2,185+1,12)*2 m 6,61
<pom. 0.13+0.14.0.15> (1,86+2,90)*2 m 9,52
<pom. 0.16> (2,185+2,78)*2 m 9,93
<pom. 0.17> (2,435+1,82)*2 m 8,51
<pom. 0.18> (1,86+3,20)*2 m 10,12
<pom. 0.19> (2,04+1,275)*2 m 6,63
<pom. 0.20> (1,275+0,96)*2 m 4,47
razem m 108,74
36 ZKNR C-3 0310/11 Wklgjenie tasmy uszczelniajacej powierzchni pionowej
<pom. 0.08> 0,50*6 m 3
<pom. 0.09> 0,50%4 m 2
<pom. 0.10> 2,00*6 m 12
<pom. 0.11> 0,50*6 m 3
<pom. 0.12> 0,50*%10 m 5
<pom., 0.13+0.14.0.15> 0,50%12 m 6
<pom. 0.16> 0,50*11 m 5,5
<pom. 0.17> 0,50%6 m 3
<pom. 0.18> 0,50%6 m 3
<pom. 0.19> 0,50%6 m 3
<pom. 0.20> 0,50*14 m 7
razem m 52,5
37 | KNR 2-02 |Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek ukladanych na klgj
1118/01
26,756 m2 26,756
38,85 m2 38,85
razem| m2 65,606
38 | KNR 2-02 |Posadzki z plytek gresowych nieszkliwionych o wymiarach 60x60cm ukladanych na
1118/11  |klej metoda kombinowang - plytki gresowe z wykoficzeniem matowym, gladkim w
kolorze bezowym
<pom. 0.6> 5,16 m2 5,16
<pom. 0.12> 245 m2 2,45
<pom. 0.13+0.14.0.15> 1,36%2,90 m2 5,394
<pom. 0.17> 2,435*1,82 m2 4,432
<pom. 0.18+0.19+0.20> 5,40+2,62+1,30 m2 9,32
razem| m2 26,756
39 | KNR 2-02 |Posadzki z plytek gresowych nieszkliwionych o wymiarach 60x60cm uktadanych na
1118/11  |klej metoda kombinowang - plytki gresowe z wykoriczeniem matowym, gladkim w
kolorze jasno-szarym
<pom. 0.08> 6,73 m2 6,73
<pom. 0.09> 22,53 m2 22,53
[<pom. 0.10> 5,89 m2 5,89
<pom. 0.11> 3,70 m2 3,7
| B razem| m2 38,85
40 | KNR 2-02 |Przygotowanie podioza pod cokoliki ptytkowe o wysokosci 10cm
1120/01
<pom. 0.8> (5,56+1,21)*2 - (1,00+0,92+1,01+1,155) + 0,12%2 + 0,18*%2 m 10,055
<pom. 0.11> (1,275+2,90)*2 - 0,92 m 7,43
razem m 17,485
41 | KNR 2-02 |Cokoliki o wysokosci 10cm z plytek z gres o wysokosci 10 cm kolor jasno-szary
1120/02
<pom. 0.8> (5,56+1,21)*2 - (1,00+0,92+1,01+1,155) + 0,12*2 + 0,18*2 m 10,055
<pom. 0.11> (1,275+2,90)*2 - 0,92 m 7,43
razem| m | 17,485
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| Nr | Podstawa |Opis robét Jm Tlosé
42 |[KNR 2-02u2 Posadzki z deszczulek posadzkowych ukladane na klej - parkiet debowy z
1135/01  |dwuwarstwowych desek, szczotkowany, kolor ciemny dab o wykonczeniu matowym,
przystosowany pod ogrzewanie podlogowe ukladany w wzér jodetka francuska: dlugosé
klepki - ok. 40cm, szerokos¢ - ok 6cm, grubosé - ok. 1.3cm z wykoficzeniem listwy
przypodlogowej poliuretanowa w kolorze bialym o wys. 10cm.
<pom. 0.16> 6,07 m2 6,07
<pom. 0.5> 31,03 m2 31,03
(4,47+4,20)*0,725 m2 6,286
| . razem| m2 43,386
43 | KNR 4-01 |Ocyklinowanie posadzek z deszczutek nowych
0816/01
<pom. 0.16> 6,07 [ m2 6,07
<pom. 0.5> 31,03 m2 31,03
(4,47+4,20)*0,725 m2 6,286
razem rn2_ 43,386'
44 KNR 2-02u2 |Lakierowanie posadzek
1135/04
<pom. 0.16> 6,07 m2 6,07
<pom. 0.5> 31,03 m2 31,03
(4,47+4,20)*0,725 m2 6,286
| - ‘razem | m2 43,386
| 1.3.2 Poziom posadzki -0,45
45 | KNR 4-01 Zasypanie wykop6w z przerzutem piasku na odleglo§é do 3m i ubiciem warstwami co
0105/01  |15cm w gruncie kategorii I-II
1,15%(1,12+0,865+0,96+0,995)*1,12 m3 5,075
B razem| m3 | 5075
46 Analiza |Dostawa piasku
wlasna |
5,075 . m3 | 5075
| razem m3 5,075
47 | KNR 2-02 Podklady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego gr. 10 cm
1101/01
5,075%0,10 m3 0,508
| B razem| m3 0,508
48 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu
0602/09 |asfaltowego - pierwsza warstwa
5,075 m2 | 5075
| razem' m2 5,075
49 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu
0602/10  |asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad pierwsza
5,075 m2 5,075
o razem| m2 5,075?
50 KNR 2-02u2 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
0618/03  |powierzchni ponad 5m2
5,075 m2 | 5075
razem l m2 5,075
51 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt styropianowych XPS gr. 5 cm na
0609/02 |zaprawie
5,075 m2 | 5075
| | razem| m2 5,075
52 | KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z ptyt styropianowych XPS na sucho - kazda
0609/04 |nastepna warstwa gr. 5 cm
| 5,075 m2 5,075
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Nr | Podstawa |Opis robét Im Tosé |
_ razem| m2 5,075
| 53 | KNR2-02 [Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25mm - grubo$é

1106/01 |posadzki 7 cm
5,075 m2 5,075
. razem| m2 5,075
54 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki 0 1cm
1106/03
(doplata
4,5x)
5,075 m2 5,075
razem| m2 5,075
55 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalows
1106/07 |fi 2,5 mm o oczkach 15x15 cm
5,075 m2 5,075
razem| m2 5,075
56 | KNR 2-02 |Przygotowanie podioza pod posadzki z ptytek uktadanych na kiej
1118/01
5,075 m2 5,075
| razem| m2 5,075
57 | KNR 2-02 [Posadzki z plytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda kombinowang
1118/09
5,075 | m2 5,075
razem| m2 5,075
58 | KNR 2-02 |Przygotowanie podioza pod cokoliki plytkowe o wysokosci 15¢m z plytek kamieni
1120/04  |sztucznych o wymiarach 30x30cm z przecinaniem plytek
1,15%2 m 2,3
(1,12+0,865+0,96+0,995)*2 - 1,12 + 0,20+0,20 m 7,16
| _ razem m 9,4E
59 | KNR 2-02 |Cokoliki o wysokoéci 15cm z phytek gres uktadane metodg kombinowang z '
1120/06  |przecinaniem plytek
1,15%2 m 2,3
(1,12+0,865+0,96+0,995)*2 - 1,12 + 0,20-+0,20 m 7,16
razem m 9,46
1.4 Tynki i okladziny $cienne |
60 KNR K-46 040/01 Tynki cementowo-wapienne wykonywane mechanicznie o grubosci
15mm ztynku - tynki $cian
<pom. 0.5> (9,59+2,58)*2*2,61 - (4,47+4,20)*2,50 m2 41,852
<pom. 0.6> (2,00+2,58)*2,91*2 m2 26,656
<pom. 0.08> (5,56+1,21)*3,10*2 m2 41,974
<pom. 0.09> (5,56+5,25)*3,10%2 m2 67,022
<pom. 0.10> (2,46+2,26)*3,10*2 m2 29,264
<pom. 0.11>  (1,275+2,90)*3,10*2 m2 25,885
<pom. 0.12> (2,185+1,12)*3,10*2 m2 20,491
<pom. 0.13+0.14.0.15> (1,86+2,90)*3,10*2 m2 29,512
<pom. 0.16> (2,185+2,78)%3,10%2 m2 30,783
<pom. 0.17> (2,435+1,82)*3,10%2 m2 26,381
<pom. 0.18> (1,86+3,20)*3,10%2 m2 31,372
<pom. 0.19> (2,04+1,275)*3,10%2 m2 20,553
<pom. 0.20> (1,275+0,96)*3,10%2 m2 13,857
<pom. 0.21> (1,15+3,94)*2,25%2 m2 | 22,905
razem| m2 428,501
61 KNR K-46 040/01 Tynki cementowo-wapienne wykonywane mechanicznie o grubosci
15 mm ztynku - tynki szpalet
<pom. 0.5> (4,47+2,50+2,50)*0,725 + (4,20+2,50+2,50)*0,725 | m2 13,536
| razem| m2 13,536,
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| Nr | Podstawa |Opis robot | IJm | Ilogé
62 [KNR 2-02u2 |Osadzenie listwy dylatacyjnej w powietzchni tynku §cian |
0842/02
<pom. 0.6> 1,10+2,10+2,10 m 53
| B razem| m , !
63 | KNR-W Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr. 12,5 mm na
2-02 2003/09 rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 100-01 -
zabudowy geberitéw i pisuarow
<pom. 0.12> 1,12*3,10 m2 3,472|
<pom. 0.14+0.15> 1,86%3,10 m2 5,766
<pom. 0.17> 1,82%3,10 | m2 5,642
<pom. 0.19> 1,005*3,10*2 m2 6,231
<pom. 0.20> 0,96*%1,25 m2 | 1,2
razem| m2 | 22311
64 KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych |
1134/02
<pom. 0.12> 1,12*3,10 m2 3,472
<pom. 0.14+0.15> 1,86*3,10 m2 5,766;
<pom. 0.17> 1,82%3,10 ‘ m2 5,642
<pom. 0.19> 1,005*3,10%2 m2 6,231
<pom. 0.20> 0,96%1,25 m2 | 12
B - razem ) 22,311
65 | KNR 2-02 |Przygotowanie podioza pod licowanie $cian plytkami na klej |
0829/01 |
59,535 m2 59,535
55,079 m2 55,079
11,232 m2 11,232i
79,956 - m2 | 79,956
L B razem| m2 | 205,802
66 | KNR 2-02 |Licowanie $cian plytkami na klej o wymiarach 60x120 cm metoda kombinowana -
0829/11  |plytki o wykoriczeniu matowym, gltadkim w kolorze bezowym
<pom. 013+0.14+0.15> 1,86*1,20 + 1,86*1,20 m2 4,464
2,75%1,20 - 1,01*1,20 + 2,75*%1,20 m2 5,388I
<pom. 0.18> 1,86%1,20%2 +3,20%1,20%2 - 1,01*1,20*3 m2 8,508|
<pom. 0.19> 1,275*1,20*2 + 1,90*%1,20*2 - 1,01¥1,20*1 m2 6,408
<pom. 0.20> 1,275*1,20*2 + 0,955*1,20 - 0,91%1,20%1 m2 3,114
<pom. 0.17 1,82*1,20 + 1,82*2,70 + 2,235%2,70%2 - 1,00%2,10 m2 17,067
<pom. 0.12> 1,12*2,70*2 + 1,97*2,70*2 - 1,00%2,10 ‘ m2 14,586
| razem| m2 59,535
67 KNR2-02 |Licowanic §cian plytkami na klej o wymiarach 19x38cm metoda kombinowang - plytki |
0829/09 |o powierzchni w potysku o rozmiarach 19x38 c¢m, plytki 3D w kolorze bordo '
<pom. 013+0.14+0.15> 1,86*1,50 + 1,86*1,50 m2 5,58
2,75%1,50 - 1,01%0,90 + 2,75%1,50 m2 7,341|
<pom. 0.18> 1,86*1,50*2 + 3,20*1,50*%2 - 1,01%0,90%3 m2 12,453
<pom. 0.19> 1,275*%1,50*2 + 1,90*1,50*2 - 1,01*0,90*1 m2 8,616
<pom. 0.20> 1,275%1,50*2 + 0,955%1,50 - 0,91*0,90*1 m2 4,439|
<pom. 0.17> 1,82*1,50 m2 2,73
<pom. 0.6> (2,00+2,58)*1,50*2 - 1,00%0,90 + 0,60*0,90*2 | m2 13,92
razem | m2 55,079
68 | KNR 2-02 |Licowanie $cian plytkami na klej o wymiarach 60x60cm metoda kombinowana - plytki |
0829/11 |o wykorficzeniu matowym, gtadkim w kolorze bezowym |
<pom. 0.6> (2,00+2,58)*1,20*2 - 1,00%1,20 + 0,60*1,20*2 | m2 11,232I
| _ razem| m2 | 11232
69 | KNR 2-02 |Licowanie scian plytkami na klej o wymiarach 60x60cm metoda kombinowang - plytki
0829/11 |o wykoficzeniu matowym, gladkim w kolorze jasno-szarym
L [<pom. 0.8> (5.56+5.25)%2.70%2 = m2 58.374
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'Nr | Podstawa Opis robot Jm Tlos¢ |
-(1,01*2,10 + 0,90*2,10 + 1,02%2,10) + 0,65 *(2,1042,10+1,02) m2 -2,76
-1,25%1,27%3 + (1,25+1,27)%0,21%2*3 m2 -1,587
<pom. 0.9> (2,46+2,46)%2,70%2 m2 26,568
-(0,90*2,10 + 1,02%2,10) + 0,65*%(2,10+2,10+1,02) m2 -0,639

razem| m2 79,956
70 KNR 2-02u2 Osadzenie listwy dylatacyjnej w powierzchni plytek sciennych
0842/02
<pom. 0.6> 1,02+2,10+2,10 m 5,22
<pom. 0.9> 1,02+2,10+2,10 m 5,22
<pom. 0.10> 1,02+2,10+2,10 m 5,22
razem| m 15,66
71 KNR AT-39 0114/04 Uszczelnienie pionowych i poziomych krawedzi plytek §ciennych
masg silikonowag
<pom. 0.6> (2,00+2,58)*2 +2,91%4 m 20,8
1,00+2,10+2,10 m 5,2
<pom. 0.8> (1,00+2,10+2,10)*2 + (0,90+2,10+2,10)*1 + (1,15+2,10+2,10)*1 m 20,85
<pom. 0.9> (5,56+5,25)*2 + 3,10*5 m 37,12
(1,25+1,27)*2%3 m 15,12
(1,01+2,1042,10) + (0,90+2,10+2,10) + (1,02+2,10+2,10) + (1,25+1,27)*2*3 m 30,65
<pom. 0.10> (2,46+2,26)*2 + 3,10%4 m 21,84
(0,90+2,10+2,10) + (1,02+2,10+2,10) m 10,32
<pom. 0.11> (1,275+2,90)*2 m 8,35
(0,74+0,75)*2%3 m 8,94
<pom. 0.12> (2,185+1,12)*2 + 3,10*4 m 19,01
1,02+2,10+2,10 m 5,22
<pom. 0.13+0.14.0.15> (1,86+2,90)*2 + 3,10*4 m 21,92
1,01+2,10+2,10 m 5,21
<pom. 0.16> (1,0142,1042,10)*3 m 15,63
1,10+2,10+2,10 m 5,3
<pom. 0.17> (2,435+1,82)*2 + 3,10%4 m 20,91
1,01+2,10+2,10 m 5,21
(0,94+0,98)*2 m 3,84
<pom. 0.18> (1,86+3,20)*2 + 3,10%4 m 22,52
(0,90+2,10+2,10)*1 + (1,00+2,10+2,10)*2 m 15,5
(0,94+0,98)*2 m 3,84
<pom. 0.19> (2,04+1,275)*2 + 3,10*5 m 22,13
1,00+2,10+2,10 m 5,2
(0,74+0,75)*2 m 2,98
<pom. 0.20> (1,275+0,96)*2 + 3,10%4 m 16,87
0,90+2,10+2,10 m 5,1
(0,74+0,75)*2 m 2,98
| razem m 378,56
72 [KNR 2-02u2 |Osadzenie listwy wykoficzajacej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,00m?2 -
0842/02  |listwy aluminiowe
<pom. 0.6> 1,00+2,10+2,10 m 5,2
<pom. 0.9> 3,10 m 3,1
(1,25+1,27)*2*3 m 15,12
(1,02+2,10+2,10)*2 m 10,44
<pom. 0.10> 3,10 m 3,1
1,02+2,10+2,10 m 5,22
<pom. 0.12> 1,02+2,10+2,10 m 5,22
<pom. 0.17> (0,94+0,98)*2 m 3,84
1,01+2,10+2,10 m 5,21
<pom. 0.18> 3,10 m 3,1
(0,94+0,98)*2 m 3,84
<pom. 0.19> (0,74+0,75)*2 m 2,98
<pom. 0.20> (0,74+0,75)*2 m 2,98
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razem m 69,35
73 | KNR 2-02 |Tapetowanie $cian
1514/02
<pom. 0.16> (2,185+2,78)*3,06*2 m2 30,386
lustro - 2,18%2,90 m2 -6,322_
razem| m2 24,064
| 74 /KNR 2-02ul |Montaz lameli MDF w kolorze bialym na kleju montazowym
U-0202-0003
00/02
|
<pom. 0.5 - pom. 0.4> (2,50+2,50+4,47)*0,74 m2 7,008;
1(2,50+2,50+4,20)*0,74 | m2 6,808
razem| m2 | 13,816
1.5 Sufity
75 | KNR2-02 [Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe poziome plytami z wetny mineralnej rozpreznej
0613/03 |uktadanymi na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm
<dobudéwka od strony p6inocnej>  (5,47+0,46)*13,04 m2 77,327‘
<dobudéwka od strony wschodniej> (1,90+0,92)*11,71 - m2 33,022
- razem| m2 | 110,349
76 | KNR-W |Okladziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi gr. 12,5 mm na
2-02 2005/03 |ruszcie metalowym podwéjnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
33,022 m2 33,022
77,327 m2 77,327
razem| m?2 11 0,3@
77 | KNR-W  |Okladziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymigr. 12,5 mm na
2-02 2005/04 ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i Ud - dodatek za druga warstwe plyt
gipsowo-kartonowych
33,022 m2 33,022
77,327 m2 | 77,327
razem| m2 1 10,342
1.6 Polaczenie sali bankietowej pom. 0.4 z sala konsumcyjng pom. 0.5 -
| 1.6.1 Roboty ziemne |
78 | KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $écianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - wykop
0106/02 |bez wzgledu na glebokos¢ i kategorie przy istniejacych fundamentach
<stopa F1> (1,50+0,60+0,60)*(2,00+0,60+0,60)*1,50 m3 12,96
<stopa F2>  (0,60+1,00+0,60)*(0,60+1,60-+0,60)*1,50*2 . m3 18,48,
razem | m3 31,44
79 | KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku -
0106/03  |zasypanie wykopow ziemia z ukopéw
31,44 m3 31,44
-4,752 m3 -4,752
L razem | m3 26,688
80 | KNR 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru
0106/04
<chudy beton> 0,806 m3 0,806
<stopy> 2,78 m3 2,78
<stup S1> 0,30%0,85%1,58 m3 0,403
<stup S2> 0,30%0,59*1,64*2 m3 0,581
<ship 83> 0,24*0,24*%1,58*2 | m3 0,182
i - razem| m3 4,752
81 | KNR4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglosé do 1km, grunt
- | 0108/06 |kategorii III
4,752 | m3 4,752
razem| m3 | 4,752
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82 | KNR 4-01 ‘Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad
0108/08 |1km
4,752 m3 | 4,752

razem m3 4,752

1.6.2 Roboty rozbiérkowe

83 | KNR4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych -rozbiérka fundamentu pod
0212/03  |potrzeby stupéw

0,30*0,86*1,58*3 | m3 1,223
razem| m3 1,223
84 | KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic okiennych o powierzchni ponad 2m2 ]
0354/08
1,21%2,45%4 m2 11,858
razem| m2 11,858
85| KNR4-01 |Wykucie z muru odcieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2m2
0354/10
1,21*3,40 m2 4,114
- razem m2 4,1 14‘
86 | KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie T
0349/02 | cementowo-wapiennej
<pod oknami> 1,21*%0,95%0,725%4 m3 3,334
<filarki okienne> 0,745%*0,725%2,69*4 m3 5,812
<pom. 0.6> 1,00%0,725%2,10 m3 1,523
0,725%0,30%2,70%2 m3 1,175
<pod shupy parteru> 0,30%0,725%2,53*2 m3 1,101

razem| m3 | 12,945

87 | KNR4-01 Rozbiérka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych - rozbidrka sklepienia
0212/03

(0,30+4,47+0,30+4,20+0,30)*0,24*0,35 m3 . 0,804
I razem| m3 0,804

88 | KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o glebokosci 1 i szerokosci 1 cegly w écianach z cegiel na
0336/07 |zaprawie cementowo-wapiennej - pom. 0.6

<pom. 0,06> 1,50%2 m | 3
) razem m 3
89 | KNR 4-01 |Wykucie gniazd o glebokosci 1 cegly dla belek stalowych w $cianach na zaprawie
0346/03 |cementowo-wapiennej
<pom. 0,6> 2 gniazdo 2|
razem | gniazdo 7)
90 | KNR 4-01 |Wykucie gniazd o glebokosci 2 cegiet dla belek stalowych w écianach na zaprawie
0346/04 |cementowo-wapiennej
<pom. 0,6> 2 gniazdo 2
razem | gniazdo | 2
91 | KNR4-01 (Podstemplowania stropéw pojedynczymi stemplami |
u 0422/03 szt 26
92 | KNR4-01 |Rozebranie stemplowan pojedynczymi stemplami
| 0422/07 | szt 26
93 | KNR4-01 |Usunigcie z budynku gruzu bez wzgledu na kategorie z parteru '
0106/04
1,223 m3 1,223
12,945 | m3 12,945
0,304 m3 0,804
0,25%0,25%3 m3 0,188
razem | m3 15,16

94 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami s_amowyladowczymi na odleglo$¢ do
0108/11 |1km
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' 1,223 m3 1,223
12,945 m3 12,945
0,804 m3 0,804
0,25%0,25*3 m3 0,188
. razem| m3 15,1_6|
95 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy |
0108/12 |nastepny 1km ponad 1km I
(doplata 15x)|
1,223 m3 1,223
12,945 m3 12,945|
0,804 m3 0,804
0,25%0,25*3 - m3 0,188
- razem| m3 15,16
96 Analiza |Utylizacja gruzu
wlasna
1,223 m3 1,223
12,945 m3 12,945
0,804 m3 0,804/
0,25%0,25*3 m3 0,188,
razem| m3 15,16
|1.6.3 Roboty betonowe
97 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego gr. 10 cm z betonu C8/10
1101/01 |
<stopa F1> 1,70*2,20*0,10 m3 0,374
<stopa F2> 1,20%1,80%0,10*2 m3 0,432
| razem  m3 0,806
98 | KNR 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5m3 z recznym
0204/02 |uktadaniem betonu C25/30
<stopa F1> 1,50%2,00*0,50 m3 1,5
<stopa F2> 1,00%1,60*0,40%2 m3 1,28
- razem| m3 2,78
99 | KNR 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokodci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do |
0208/03  |przekroju do 12 z rgcznym ukladaniem betonu - stup S1
0,30%0,85%1,58 m3 0,403
0,30%0,72*2,70 m3 0,583
) razem| m3 | 0,986
100| KNR 2-02 |Shipy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do
0208/03  [przekroju do 12 z r¢cznym uktadaniem betonu - stup S2
0,30%0,59*1,64*2 m3 0,581
0,30%0,46%2,70*2 . m3 0,745
- razem| m3 1,326
101| KNR 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do
0208/04 |przekroju do 16 z recznym ukladaniem betonu - stup S3
0,24*0,30%1,58*2 m3 0,228
0,24%0,30%2,95*2 - m3 0,425
- - razem| m3 _0,653_-
102| KNR 2-02 |(Izolacje pionowa (dylatacja) z dwdch warstw papy asfaltowej na sucho
0616/02
0,85%1,58*%2 m2 2,686
0,59%1,64*2 m2 1,935
0,46%2,70%2 m2 2,484
0,30%1,58%2 m2 0,948
0,30%2,95%2 m2 1,77
- razem| m2 9,823
1103 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji
0603/01 |asfaltowej - pierwsza warstwa |
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<stupy> (0,30+0,30+0,85)*1,58 m2 2,291
(0,30+0,30+0,85)*1,64*2 m2 4,756
<stopy> (1,50+2,00)*2*0,50 m2 3,5
(1,00+1,60)*2*0,40%2 m2 4,16
razem| m2 14,70_7
104/ KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji
0603/02 |asfaltowej - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
<shupy> (0,30+0,30+0,85)*1,58 m2 2,291
(0,30+0,30+0,85)*1,64*2 m2 4,756
<stopy> (1,50+2,00)*2*%0,50 m2 3,5
(1,00+1,60)*2*0,40%*2 m2 4,16
razem| m2 14,70_7
105| KNR 2-02  Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji
0602/01 |asfaltowej - pierwsza warstwa
1,50%2,00 - 0,30*0,85 m2 2,745
1,00%1,60%2 - 0,30%0,85%2 m2 | 2,69
razem| m2 5,43 5_
106 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji
0602/02  |asfaltowej - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
1,50%2,00 - 0,30*0,85 m2 2,745
1,00*1,60%2 - 0,30*0,85%2 - m2 2,69
3 razem| m2 5,435
1.6.4 Roboty murowe
107| KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w écianach z bloczkéw z betonu
0304/02  |komérkowego na zaprawie cementowo-wapienne;j
(4,47+0,30+4,20)*(3,40-2,51)%0,725 | m3 5,788
_ razem K m3 5,788_I
108 KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,2m2 przy glebokosci ponad 10cm w
0206/04 stropach i $cianach - wykonanie poduszek pod belki stalowe szt 4
109 KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 120mm
0313/04
(0,25+1,00+0,25)*5 m 75
razem m 7,5
110 KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 180mm
0313/04
(4,47+0,30+0,30)*2 m 10,14
(4,20+0,30+0,30)*2 m 9,6
] razem m 19,74
111 KNR 4-01 [Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 300mm
0313/05
(4,47+0,30+0,30)*2 m 10,14
(4,20+0,30+0,30)*2 m 9,6
razem m 19,74
112/ KNR 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $rednicy do 20mm i glebokosci do 10mm w metalu
1017/17
5*2 otworow 10
5%4 otworéw 20
5%4 otworéw 20
. razem | otworéw| 50
113| KNR 4-06 | Skrecanie polaczer $rubami o Srednicy do 20mm
0112/01
2 szt 2
4 szt 4
4 | szt | 4
| razem| szt 10
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114| KNR 4-01 |Obmurowanie koficéw belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm
0313/06 . - | koniec 4
115| KNR 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki - |
0703/03 |stalowe, prefabrykowane |
7,50 m 7,5
19,74 m 19,74
19,74 m 19,74
L - razem m 46,98
116| KNR 4-01 |Wypehnienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach
0704/03
1,00%(0,725+0,25+0,25) m2 1,225
4,47%(0,725+0,45+0,45) m2 7,264
4,20%(0,725+0,45+0,45) m2 6,825
. B razem| m2 15,314
1.7 Nadprozia stalowe
117| KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o glebokosci 1 i szerokosci 1 cegly w dcianach z cegiel na
0336/07 |zaprawie cementowo-wapiennej
<pom. 0,10-0.04> 1,50%2 m z
<pom. 0.9-0.7> 1,50*2 m 3
<pom. 0.16-0.4> 1,60*2 =~ m 3,2
|- | - razem m 9,2
118 KNR 4-01 |Wykucie gniazd o glebokosci 1 cegly dla belek stalowych w $cianach na zaprawie
0346/03 |cementowo-wapiennej
<pom. 0,10-0.04> 2 gniazdo 2I
<pom. 0.9-0.7> 2 gniazdo 2|
<pom. 0.16-0.4> 2 gniazdo 2
razem | gniazdo 6
119| KNR 4-01 |Wykucie gniazd o glgbokosci 2 cegiet dla belek stalowych w $cianach na zaprawie
0346/04 |cementowo-wapiennej
<pom. 0,10-0.04> 2 gniazdo 2
<pom. 0.9-0.7> 2 gniazdo 2
<pom. 0.16-0.4> 2 gniazdo 2|
| _ razem | gniazdo 6:
120| KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,2m2 przy gtebokosci ponad 10ecm w
0206/04 |stropach i $cianach - poduszki pod nadproza stalowe
<pom. 0,10-0.04> 2 szt Z
<pom, 0.9-0.7> 2 szt 2]
<pom. 0.16-0.4> 2 | szt
- - razem | szt 6
121| KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - belki stalowe IPE120
[ 0313/04
<pom. 0,10-0.04> 1,40*5 m 7
| <pom. 0.9-0.7> 1,40%5 m 7
<pom. 0.16-0.4> 1,40*3 . m 4,2
_ razem m 1 8,2'
122| KNR 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $rednicy do 20mm i glebokosci do 10mm w metalu |
1017/17
<pom. 0,10-0.04> 3*2 otwordw 6
<pom. 0.9-0.7> 5%*2 otworéw 10
<pom. 0.16-0.4> 5%2 otworéw 10
I razem | otworéw 26
123| KNR 4-06 |Skrecanie polaczen $rubami o $rednicy do 20mm
0112/01
<pom. 0,10-0.04> 2 szt 2
<pom. 0.9-0.7> 2 szt 2
<pom. 0.16-0.4> 2 _ - szt 2
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- razem| szt 6
124| KNR 4-01 |Obmurowanie koficéw belek stalowych
0313/06
<pom. 0,10-0.04> 4 koniec 4|
<pom. 0.9-0.7> 4 koniec 4
<pom. 0.6-0.4> 4 koniec 4
. B razem | koniec 12
125| KNR 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki -
0703/03 |stalowe, prefabrykowane
<pom. 0,10-0.04> 1,40*5 m 7
<pom. 0.9-0.7> 1,40*5 m 7I
<pom. 0.6-0.4> 1,40*5 m 7
_ - razem| m 21
126| KNR 4-01 |Wypehienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach
0704/03
<pom. 0,10-0.04> 1,40%(0,25+0,75+0,25) m2 1,75
<pom. 0.9-0.7> 1,40%(0,25+0,75+0,25) m2 1,75
<pom. 0.6-0.4> 1,40%(0,25+0,75+0,25) m2 1,75
razem m2 5,25
_ 1.8 Malowanie _ ol
127 |KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni plyt gk
1134/02
33,022 m2 33,022
77,327 m2 77,327
] razem| m2 110,349
128 KNR 2-02u2 |Gladzie gipsowe grubosci 3mm na podlozu z ptyt gipsowych, jednowarstwowe na
2015/04  |stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2
33,022 m2 33,022
77,327 m2 71,327
razem| m2 110,349
129 KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni plyt g-k przed malowaniem
1134/02
33,022 m2 33,022
77,327 m2 77,327
razem| m2 1 10,349__
130, KNR-W  Malowanie dwukrotne wewngtrznych plyt g-k farba silikonows w kolorze bialym
2-02 1510/07 |
33,022 m2 33,022
77,327 | m2 77,327
| ) razem| m2 110,349
131|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni tynku
1134/02
<tynki> 428,507 + 13,536 m2 442,043
<plytki> -(59,535 + 55,079 + 11,232 + 79,956) m2 |-205,802
<tapeta + lustro> -30,386 m2 -30,386
razem| m2 205,855_
132| KNR-W |Malowanie dwukrotne wewngtrznych tynkéw gladkich bez gruntowania
2-02 1510/01
<tynki> 428,507 + 13,536 m2 442,043
<plytki> -(59,535 + 55,079 + 11,232 + 79,956) m2 |-205,802
|<tapeta + lustro> -30,386 [ m2 -30,386
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razem| m2 205,82
I 1.9 Stolarka i §lusarka
133] KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, wykoficzone wg opisu zestawienia - D3
1019/08
0,90%2,00*%1 m2 1,8
razem| m2 1,8
134 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe wewngtrzne, wykoriczone wg opisu zestawienia - D3’
1019/08
0,90%2,00*2 m2 R
razem| m2 ,
135] KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe wewngtrzne, wykoriczone wg opisu zestawienia - D4
1019/08
0,90%2,00%3 - m2 54
) razem| m2 5,4
'136| KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, wykoficzone wg opisu zestawienia - D4’
1019/08
0,90%2,00%1 | m2 ,f
razem| m2 1,8
137| KNR 2-02 (Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, wykoriczone wg opisu zestawienia - D5 z zabudowa
1019/08 |HPL
0,80%2,00%2 m2 3,2
L razem| m2 3,2
138 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, wykoficzone wg opisu zestawienia - D5' zzabudowg '
1019/08 |HPL
0,80%2,00 m2 | 1,6
- _razem | m2 ) 1,6
139 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe wewngtrzne, wykoriczone wg opisu zestawienia - D6
1019/08
1,00%2,00%1 m2 2
_ razem | m2 2
140 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe wewngtrzne, wykoriczone wg opisu zestawienia - D7
1019/08
0,80%2,00%2 - m2 32
- razem|! m2 3,
141| KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, wykonczone wg opisu zestawienia - D8
1019/08
0,90%2,00%2 m2 3,6
| I razem| m2 3,6
142| KNR 2-02 |Odcieznice drzwiowe regulowane
1015/01
<drzwi D3> (1,00+2,10+2,10)*1 m 52
<drzwi D3> (1,00+2,10+2,10)*2 m 10,4
<drzwi D4> (1,00+2,10+2,10)*3 m 15,6
<drzwi D4> (1,00+2,10+2,10)*1 m 5,2
<drzwi D5"> (0,90+2,10+2,10)*1 m 5,1
<drzwi D6> (1,10+2,10+2,10)/1 m 53
<drzwi D7> (0,90+2,10+2,10)*2 m 10,2
<drzwi D8> (1,00+2,10+2,10)*2 | m | 104
razem m 67,4
143) KNR-W  Drzwi stalowe pelne o powierzchni do 2 m2 jednoskrzydtowe, oécieznica narozna -
2-02 1203/01 |drzwi techniczne do pom. gospodarczego
0,90%2,00 m2 1,8
. razem| m2 1,8
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144) KNNR 2 |Montaz drzwi Al przeszklonych, szyba mleczna, szyba VSG, oécieznica wewnetrzna,
1302/03  |klamka + okucia standard - drzwi zaplecza kucchennego
1,05%2,10 m2 2,205
razem| m2 2,205
145 KNR-W |Okna o powierzchni ponad 1,5m?2 z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW - okno
2-02 1018/04|03 o wym. 124x128 cm
1,24*1,28 [ m2 1,587
| o razem| m2 | 1,587
146| Analiza [Montaz nawiewnikéw okiennych
wiasna
<elewacja potnocna> 5 szt 5
<elewacja wschodnia> 4 szt 4
<elewacja potudniowa 0 szt 0
<elewacja zachodnia> 3 szt | 3
- razem | szt 12_I
i 1.10 Docieplenie elewacji . '
147 KNR BC-06 0101/01: Zabezpieczenie okien i drzwi folia malarska
Kod CPV: SST-08 |
<elewacja poétnocna> 0,74%0,75*5 + 1,16%2,10 m2 5,21 1|
<elewacja wschodnia>  0,94%0,98*2 + 1,24*%1,28*5 + 1,12*2,10*1 + 0,96*0,65*1 m2 12,754
<elewacja potudniowa 0,00 m2 0
>elewacja zachodnia> 1,25%1,27*3 m2 4,763
_ _razem m2 22,728
148 KNR BC-06 0102/01: Gruntowanie jednokrotne podioza pod ocieplenie gruntem do
podiozy chlonnych
Kod CPV: SST-08
<$ciany> 99,15 m2 99,15
<cokot> 38,605 m2 38,605
<odcieza> 15,48 m2 15,48
| _ razem| m2 153,235
149 KNR BC-06 0501/03: Montaz listwy startowej szer. 18 cm
Kod CPV: SST-08
<elewacja pétnocna> 13,64 - 1,16 + 0,62 m 13,1
<elewacja wschodnia> 5,86+12,74+4,24-1,12 m 21,72
<elewacja poludniowa 1,69+1,55 m 3,24
>elewacja zachodnia> 6,25 m 6,25
B razem m 44,31
150 |KNR BC-06 0201/01: Ocieplenie scian budynk6w przez przyklej enie plyt
styropianowych g 20 cm EPS 70-033 Fasada przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
do powierzchni $cian w systemie ETICS
Kod CPV: SST-08
<elewacja pétnocna>  13,64%(3,55-0,80) - 0,74*0,75%5 - 1,16%2,10 m2 32,299
0,62%(3,55-0,80) m2 1,705:
<elewacja wschodnia>  (5,86+12,74+4,24-1,85)*(3,55-0,80) m2 57,723
-(0,94*0,98%2 + 1,24*1,28%5 + 1,12*2,10*1 + 0,96*0,95%1) m2 -13,042
<elewacja poludniowa 1,69*(3,55-0,80) + 0,50*%1,55*0,40 m2 4,958
1,55*%(2,83-0,80) m2 3,147
<elewacja zachodnia> 6,25%(3,99-1,25) - 1,25%1,27%3 m2 12,363
[ - razem| m2 99,153
151 KNR BC-06 0201/01: Ocieplenie $cian budynk6w przez przyklejenie plyt
styropianowych gr. 18 cm EPS 70-033 Fasada przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
do powierzchni §cian w systemie ETICS - cokoét
Kod CPV: SST-08
<elewacja pdinocna> 13,64*0,80 m2 10,912
0,62%0,80 m2 0,496
<elewacja wschodnia> (5,86+12,74+4,24-1,85)*0,80 m2 16,792
<elewacja poludniowa _1.69*0.80 m2 1352
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1,55*%0,80 m2 1,24
<elewacja zachodnia> 6,25%1,25 m2 7,813
1 razem | m2 38,605
152 KNR BC-06 0201/03: Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie do osciezy o szer. |
do 30 cm plyt styropianowych gr. 3 cm EPS 70-033 Fasada przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych w systemie ETICS
Kod CPV: SST-08
<elewacja pélnocna>  (0,74+0,75)*2*5*0,20 + (1,16+2,10+2,10)*0,2 m2 4,052
<elewacja wschodnia> (0,94+0,98)*2%2*0,20 + (1,24+1,28)*2%¥5%0,20 + m2 8,404
(1,12+2,10+2,10)*1*0,20 + (0,96+0,95)*2*0,20*1
<elewacja poludniowa 0,00 m2 0
>elewacja zachodnia> (1,25+1,27)%*2%3%0,20 m2 3,024
razem | m2 15,48
153 KNR BC-06 0202/05: Ocieplenie $cian przez przymocowanie plyt styropianowych za
pomocy dybli plastikowych w ilosci do 6 szt/m2 w systemie ETICS
Kod CPV: SST-08
<$ciany> 99,153%6 szt 594,918
<cokét> 38,605%6 szt 231,63
razem szt 826,54%
154 BC-06 0203/01: Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu scian |
budynkéw plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych w systemie
ETICS
Kod CPV: SST-08
<$ciany> 99,15 m2 99,15|
<cokét> 38,605 - m2 38,605
razem | m2 137,755
155 BC-06 0203/03: Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach o szer. do 30 cm przy
ociepleniu odcieznic budynkéw plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych w systemie ETICS
Kod CPV: SST-08
<elewacja poinocna>  (0,74+0,75)*2*5%0,20 + (1,16+2,1042,10)*0,2 m2 4,052
<elewacja wschodnia>  (0,94--0,98)*2%2%0,20 + (1,24+1,28)*2*5%0,20 + m2 8,404
(1,1242,10+2,10)*1*0,20 + (0,96+0,95)*2*0,20*1
<elewacja potudniowa 0,00 | m2 0
>elewacja zachodnia> (1,25+1,27)%2%3%0,20 ‘ m2 3,024
razem| m2 15,48
156 KNR BC-06 0502/02: Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z
siatka na zaprawie klejacej w systemie ETICS
Kod CPV: SST-08
<elewacja polnocna>  (0,74+0,75)*2*5 + (1,16+2,10+2,10)*1 m 20,26
<elewacja wschodnia>  (0,94+0,98)*2*2 + (1,24+1,28)*2%5 + (1,1242,10+2,10)*1 + m 42,02
(0,96+0,95)*2*1
<elewacja potudniowa 0,00 m 0|
>elewacja zachodnia< (1,25+1,27)*2*3 m 15,12i
<narozniki pionowe> 3,55*2 + 3,55 + 1,55 + 3,99 m 16,19,
<narozniki poziome 13,64+0,62 m 14,26
5,86+12,74+4,24 m 22,84
1,69+1,55 m 3,24
6,25 m 6,25
N - razem m 140,18_
157 KNR BC-06 0408/01: Nalozenie na podtoze farby gruntujacej pod tynki silikatowy
Kod CPV: SST-08
<$ciany> 99,15 m2 99,15
<cokdt> 38,605 m2 38,605
<ofcieza> 15,48 m2 15,48
razem| m2 | 153,235
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158 KNR BC-06 0408/02: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego o
fakturze baranek gr. ziarna 1,5 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu - (Sciany plaskie na styropianie) w systemie ETICS kolor gr.I
Kod CPV: SST-08
99,153 m2 99,153
razem | m2 99,153
159 KNR BC-06 0408/02: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego o
fakturze baranek gr. ziarna 1,5 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podlozu - ($ciany plaskie na styropianie) w systemie ETICS - cokét - kolor gr. IT
Kod CPV: SST-08
38,605 m2 | 38,605
razem| m2 38,605
160 KNR BC-06 0408/04: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego o
fakturze baranek gr. ziarna 1,5 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podlozu - o$cieza okienne i drzwiowe o szer. do 30 cm w systemie ETICS - kolor gr. II
Kod CPV: SST-08
15,48 m2 15,48
razem| m2 15 ,4§
161 KNR 2-02u2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm -
0541/02 |parapety gr. 0,7 mm
Kod CPV: SST-06
<elewacja pénocna>  0,74%0,33*5 m2 1,221
<elewacja wschodnia>  0,94%0,33%2 + 1,24%0,33*5 + 0,96*0,33*1 m2 2,983
<elewacja poludniowa 0,00 m2 0
>elewacja zachodnia> 1,25%0,33%3 m?2 1,238
| razem m2_ | 5,442
162 |[KNR 2-02u2 |[Montaz prefabrykowanych rur spustowych okraglych o srednicy 10cm z blachy '
0520/02 |powlekanej
2,83+0,15 m 2,98
I - razem m 2,98
163 [KNR 2-02u2 (Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o §rednicy 12cm z blachy
0520/03 |powlekanej
(3,55+0,50)*4 m | 162
B razem m 16,2
164 KNR 2-02u2 |Kolanka z blachy powlekanej $rednicy 100 mm
0550/07
3#*1 szt 3
- razem | szt 3|
1165 [KNR 2-02u2 Kolanka z blachy powlekanej srednicy 120mm | '
0550/08
3%4 szt | 12
: B razem szt 12
166| KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m
1610/01
<elewacja polnocna>  (13,64+0,60+0,60)*3,55 m2 52,682
0,62*3,55 m2 2,201
<elewacja wschodnia> (5,86+12,74+4,24-1,85)*3,55 m2 74,515
<elewacja poludniowa (1,69+0,60+0,60)*3,55 m2 10,26
1,55%3,55 m2 5,503
>elewacja zachodnia> (6,25+0,60)*3,99 .~ m2 27,332
razem| m2 1721493|
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167| KNR-W Instalacje odgromowe do rusztowar zewnetrznych przysciennych o wysokosei do 10m
2-02 1612/01
<elewacja poinocna>  (13,64+0,60+0,60)*3,55 m2 52,682
0,62*3,55 m2 2,201
<elewacja wschodnia> (5,86+12,74+4,24-1,85)*3,55 m2 74,515
<elewacja potudniowa (1,69+0,60+0,60)*3,55 m2 10,26
1,55*3,55 m2 5,503|
>elewacja zachodnia>  (6,25+0,60)*3,99 - m2 27,332
| razem | m2 1_72,493:
B 1.11 Roboty zewnetrzne N
1.11.1 Schody terenowe do pom. 0.21
168 ZKNR C-3 0313/01 Przygotowanie podloza - gruntowanie
0,792 m2 0,792
2,805 m2 2,805
0,966 - m2 0,966
_ razem| m2 | 4,563
169 ZKNR C-3 0309/05 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej CR 65
powierzchni poziomych
1,87%1,50 - m2 2,805
B ~ razem| m2 2,805
170 ZKNR C-3 0309/02 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej CR 65
powierzchni pionowych
1,50%0,15%2 m2 0,45i
0,15*%0,30 +1,57*0,30 m2 0,516
- B razem | m2 0,966‘
171| KNR 2-02 |Przygotowanie podloza pod okladziny schodéw z plytek uktadanych na klej metoda
1121/01 |kombinowang
1,85%1,50 m2 2,775|
1,50%0,15%2 - m2 | 0,45|
| - razem | m2 3,225
1721 KNR 2-02 |Okladziny schodéw z plytek 30x30cm uktadanych na klej metodg kombinowana
1121/05
1,85%1,50 m2 2,775
1,50%0,15%2 m2 0,45
. razem m2 3,225I
173| KNR 2-02 |Przygotowanie podioza pod cokoliki o wysokosei 15cm na schodach z plytek
1122/02  |ukladanych na klej metoda kombinowana
1,50+1,85 - om 3,35
razem| m 3,35
174| KNR 2-02 |Cokoliki o wysokosci 15cm na schodach, z plytek z przecinaniem ukladanych na klej '
1122/08 |metodg kombinowang
1,50+1,85 m 3,35
| razem m 3,35
|1.11.2 Scheody zaplecza kuchennego
175 iZKNR C-3 0313/01 Przygotowanie podloza - gruntowanie
schody (1,40+1,81)*1,33 + 1,33*%0,15%5 m2 5,267
tynk 6,747 m2 6,747
. - razem| m2 12,014
176 ZKNR C-3 0309/05 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej CR 65
powierzchni poziomych
schody (1,40+1,81)*1,33 m2 4,269
razem| m2 4,269
177 ZKNR C-3 0309/02 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej CR 65

|powierzchni pionowych
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| <schody> 0,15%1,33*5 m2 0,998
razem| m2 0,998
178| KNR 2-02 |Przygotowanie podioza pod okladziny schodéw z plytek uktadanych na klej metoda
1121/01 |kombinowang
4,269 m2 4,269
0,998 m2 0,998
razem| m2 5,262_
179| KNR 2-02 |Oktadziny schodéw z plytek 30x30cm ukladanych na klej metoda kombinowang '
1121/05
4,269 m2 4,269
0,998 m2 0,998
razem| m2 5,26?
180| KNR 2-02 |Przygotowanie podioza pod cokoliki o wysokosci 15¢m na schodach z plytek
1122/02  uktadanych na klej metoda kombinowana
1,47+1,81 | m 3,28
1N ~ razem m 3,28
181| KNR 2-02 |Cokoliki o wysokosci 15cm na schodach, z plytek z przecinaniem uktadanych na klej '
1122/08 |metoda kombinowang
1,47+1,81 m 3,28
B razem| m_ 3,28
182| KNR-W |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej
2-02 1207/02
1,40+1,81%1,33 m 3,807
|
- B razem| m 3,807
[1.11.3 Chodnki i plac parkingowy
183| KNR 2-01 |Rgczne usunigeie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej bez dami grubosci do 15¢m
0125/01
<strona potudniowa> (13,26+1,55)*0,70 m2 10,367
1,82%1,21 m2 2,202
<strona wschodnia> (0,70+5,86+12,74+1,86)*0,70 + 4,97*2,30 - 1,85%1,50 m2 23,468
<elewacja polnocna>  (6,835+1,55+3,21)*0,70 + 4,03*(1,50+0,30) + 2,67*1,33 m2 18,922
<parking> (7,85+0,30)*1,805 + (8,745+0,30)*(2,155+0,30) m2 36,916
razem| m2 91,875
184| KNR 2-31 [Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i
0101/01  |chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - przyjeto 80% powierzchni
<parking> ((7,85+0,30)*1,805 + (8,745+0,30)*(2,155+0,30))*0,80 | m2 29,533
- razem| m2 29,533
185| KNR 2-31 | Koryta wykonywane mechanicznie na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/02 |kategorii I-IV - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm - przyjeto 80% powierzchni
(doptata 4x)
<parking> ((7,85+0,30)*1,805 + (8,745+0,30)*(2,155+0,30))%0,30 m2 29,533
razem| m2 | 29,533
1186/ KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane recznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw
0101/05 |w gruncie kategorii I-IV - przyjeto 20% powierzchni
<parking> ((7,85+0,30)*1,805 + (8,745+0,30)*(2,155+0,30))*0,20 m2 7,383
razem| m2 7,383
187| KNR 2-31 |Koryta wykonywane recznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/06  I-IV - za kazde dalsze Scm ponad 20cm - przyjeto 20% powierzchni
(doptata 4x)
<parking> ((7,85+0,30)*1,805 + (8,745+0,30)*(2,155+0,30))*0,20 m2 7,383
razem| m2 7,383I
188 KNR 2-31 (Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i
0101/01  |chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - przyjeto 80% powierzchni
) <strona poludniowa> (13,26+1,55)*0.70%0,80 B m2 | 8294
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1,82*%1,21*0,80 m2 1,762
<strona wschodnia> ((0,70+5,86+12,74+1,86)*0,70 + 4,97*2,30 - 1,85*1,50)*0,80 m2 18,774
<elewacja polnocna>  ((6,835+1,55+3,21)*0,70 + 4,03%(1,50+0,30) + 2,67*1,33)*0,80 m2 15,137
B - razem| m2 43,967
189| KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/02  |kategorii I-IV - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm - przyjeto 80% powierzchni
<strona potudniowa> (13,26+1,55)*0,70*0,80 m2 8,294
1,82%1,21*0,80 m2 1,762
<strona wschodnia> ((0,70+5,86+12,74+1,86)*0,70 + 4,97*2,30 - 1,85%1,50)*0,80 m2 18,774|
<elewacja polnocna>  ((6,835+1,55+3,21)*0,70 + 4,03%(1,50+0,30) + 2,67*1,33)*0,80| m2 15,137
: 1 B razem | m2 43,967
190| KNR 2-31 Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane recznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow '
0101/05 |w gruncie kategorii I-IV - przyjeto 20% powierzchni
<strona potudniowa> (13,26+1,55)*0,70%0,20 m2 2,073
1,82%1,21*0,20 m2 0,44
<strona wschodnia> ((0,70+5,86+12,74+1,86)*0,70 + 4,97%2,30 - 1,85*1,50)*0,20 m2 4,694
<elewacja pétnocna>  ((6,835+1,55+3,21)*0,70 + 4,03%(1,50+0,30) + 2,67*1,33)%0,20 m2 3,784
| - razem | m2 10,@|
191| KNR 2-31 |Koryta wykonywane recznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/06 |I-IV - za kazde dalsze 5¢m ponad 20cm - przyjeto 20% powierzchni
<strona poludniowa> (13,26+1,55)*0,70%0,20 m2 2,073|
1,82%1,21*0,20 m2 0,44
<strona wschodnia>  ((0,70+5,86+12,74+1,86)*0,70 + 4,97*2,30 - 1,85%1,50)*0,20 m2 4,694
<elewacja polnocna>  ((6,835+1,55+3,21)*0,70 + 4,03*(1,50+0,30) + 2,67*1,33)*0,20, m2 3,784
razem | m2 10,991
192| KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne '
0103/04 |nawierzchni w gruncie kategorii I-IV przyjeto 80% powierzchni
91,875*0,80 - m2 73,5
| - razem m2 73,5
193| KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszezanie reczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w
0103/02  |gruncie kategorii ITI-IV - przyjeto 20% powierzchni
91,875%0,20 m2 18,375
L |  razem| m2 18,375‘
194 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki |
0402/04
(3,96+8,745)*0,08 - m3 1,016
| - razem| m3 1,016
195| KNR 2-31 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypee
0403/03 |cementowo-piaskowej ‘
3,96 m 3,96
razem| m 3,96‘
196 KNR 2-31 |Krawegzniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce I
0403/05 |cementowo-piaskowej - kraweznik najazdowy
8,745 m §,E5
|| B razem m 8,745
197| KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod obrzeze
0402/04
66,115%0,06 |
razem

198 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin
0407/02 | piaskiem

<strona potudniowa> 1,21+15,08+0,70+1,55+1,695

<strona wschodnia> 0,70+5,86+12,74+4,80

<elewacja pétnocna>  0,62+6,835+0,70+1,33+3,21+4,315+0,27

<stopnie> 1,50*3

gE8S8

20,235
24,1
17,28
45
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razem m 66,115
199 KNR 9-11 0201/4: Separacja warstw gruntu geowlékninami 200g/m2 ukladanymi
sposobem recznym
<strona potudniowa> (13,26+1,55)*0,70 m2 10,367
1,82*1,21 m2 2,202
<strona wschodnia>  (0,70+5,86+12,74+1,86)*0,70 + 4,97%2,30 - 1,85%1,50 m2 23,468
<elewacja pétnocna>  (6,835+1,55+3,21)*0,70 + 4,03%(1,50+0,30) + 2,67*1,33 m2 18,922
<parking> (7,85+0,30)*1,805 + (8,745+0,30)*(2,155+0,30) m2 36,916
) razem| m2 | 91,875
200| KNR 2-31 |Warstwa gorma podbudowy z kruszywa naturalnego o gruboéci po zageszczeniu §cm - |
0114/03 |grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
29,533 m2 29,533
7,383 m2 7,383
razem _m2 36,916
201| KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm -
0114/04 |zakazdy dalszy lcm
(doptata 12x)
29,533 m2 29,533
7,383 m2 7,383
_ _ razem| m2 | 36916
202| KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm -
0114/03 |grubo$é warstwy po zageszczeniu 10 cm
43,967 m2 43,967
10,991 m2 10,991
razem| m2 54,958
203 KNR 2-31 |Warstwa géma podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 8cm -
0114/04 |zakazdy dalszy 1cm
(doptata 2x)
43,967 m2 43,967
10,991 m2 | 10,991
- razem| m2 54,958
204| KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm -
0114/05 |grubosé warstwy 20 cm '
36,916 m2 36,916
54,959 | m2 54,959
- razem| m2 91,875
205 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07
36,916 m2 36,916
54,959 m2 54,959
razem| m2 91,875
206| KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po
0105/07 |zageszczeniu 3cm - grubo$é warstwy 5 cm
32,834 m2 32,834
42,485 m2 42,485
- razem| m2 75,319
207| KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie - za kazdy
0105/08 |dalszy 1cm ponad 3cm
(doplata 2x) |
|
32,834 m2 32,834
42,485 | m2 42,485
| razem| m2 | 75319
208 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, ukladane na podyspce
0511/04 |piaskowej
7,75%1,805 + 8,745*2,155 m2 32,834
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| Nr | Podstawa |Opis robét Jm Tlo$é
. - razem | m2 32,834
209| KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm szarej, uktadane na podyspce
0511/01 |piaskowej
<strona poludniowa> 1,21*1,82 + 13,26*0,50 + 1,55%0,50 m2 9,607
<strona wschodnia> (0,70+5,86-12,74)*0,50 + 4,24*(1,965+0,50) - 1,85*1,50 m2 17,327
<elewacja péinocna>  (0,62+6,835+1,33+3,11)*0,50 + 1,50%4,035 + 2,67*1,33 m2 15,551
| razem | m2 | 42,4&_
210| KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii III-IV o $cianach pionowych o
0320/02  |szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m - obsypanie krawgznikéw i obrzezy
' 66,115%0,25%0,30 - m3 4,959
3,96*0,25%0,30 m3 0,297
razem| m3 5,256
211 KNR 2-01 |Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/01
66,115%1,00 m2 66,115
3,96%1,00 m2 3,96
razem| m2 70,075
212| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o
' 0212/05  |pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odleglos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - wywéz ziemi
po wykopach
(29,533+7,383)*0,55 m3 20,304
(43,967+10,991)*0,40 [ m3 21,983
| -5,256 | m3 -5,256|
| razem | m3 37,031
213| KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
0214/04  |odleglosci transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na
(doptata 5x) |odlegtoéé ponad 1km po drogach utwardzonych
|
(29,533+7,383)*0,55 | m3 20,304
(43,967+10,991)*0,40 m3 21,983
-5,256 m3 | -5256
razem | —m3 37,031
! 1.12 Wyposazenie lazienek - zal. nr 4
214| KNR 5-08 |Przykrecenie do gotowego podtoza §cian konstrukeji wsporczych o ciezarze do 1kg - 2
L 0701/02 |mocowania - dozownik do papieru toaletowego wg opisu zat. nr 4 szt 4
215| KNR 5-08 |Przykrecenie do gotowego podloza scian konstrukeji wsporczych o cigzarze do 1kg - 2
 0701/02  |mocowania - dozownik na reczniki papierowe wg opisu zat. nr 4 szt 5|
216| KNR 5-08 |Przykrecenie do gotowego podloza $cian konstrukeji wsporczych o cigzarze do 1kg - 2
_ 0701/02 |mocowania - dozownik na mydia w pianie wg opisu zat. nr 4 szt 5
1217| KNR 5-08 [Przykrecenie do gotowego podtoza $cian konstrukeji wsporczych o ciezarze do lkg -2
0701/02 |mocowania - Scienny pojemnik ze szczotka WC wg opisu zat. nr 4 | szt 5
218 KNR 5-08 Przykrecenie do gotowego podioza $cian konstrukcji wsporczych o cigzarze do 15kg - 2 '
0701/15 /mocowania - lustro prostokatne 40x80 cm wg opisu zat. nr 4 szt 2
219| KNR 5-08 Przykrecenie do gotowego podloza §cian konstrukeji wsporczych o ciezarze do 15kg - 2
0701/15  mocowania - lustro uchylne dla NP wg opisu zat. nr 4 szt | 1
220 KNR 2-02 |Montaz uchwytu dla os6b niepelnosprawnych - uchwyt podwéjny staty 60cm(+/-5cm) ‘
| 1218/01 |wg opisu zat. nr 4 - szt 1
1221| KNR 2-02 |Montaz uchwytu dla 0s6b niepetnosprawnych - uchwyt pojedyficzy staly dt. 30 cm ‘ ‘
| s | s | 2
222| KNR 2-02 Montaz uchwytu dla os6b niepelnosprawnych - uchwyt scianny na papier toaletowy wg | '
| 1218/01 |opisuzal. nr4 - B szt 1
223| KNR 5-08 |Przykrecenie do gotowego podtoza $cian konstrukeji wsporczych o cigzarze do 15kg - 2
0701/15 |mocowania - lustro owalne wg opisu zal. nr 4 szt 1
224| Analiza |Dostawa wyposazenia wg opisu nr 4 - akcesoria lazienkowe ‘
- wiasna kpl 1|
1.13 Wyposazenie kuchni - zal nr 1 |
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Nr | Podstawa |Opis robét R Jm Tlosé
225| Analiza |Dostawa wyposazenia kuchni wraz z montazem |
wlasna kpl 1
1.14 Roboty pozostate
226| KNR 5-08 |Przykrecenie do gotowego podioza listwy przysufitowej o dhugosci 260 cm
0701/14
<9,59/2,60> 4 szt 4
| razem | szt 4
227| KNR 5-08 |Przykrecenie do gotowych otworéw Karnisza -
0705/07
<pom. 0.5> 9,59 m 9,59
- razem| m 9,59
228| KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie §lepych otwordéw w betonie o glebokosci do 8cm i §rednicy do
0803/01 |10mm
<pom. 0.5> 20 szt 20
razem| szt 20i
229| KNR 5-08 |Osadzenie kotkow kotwigcych M10 w stropie ' |
0809/05
<pom. 0.5> 20 szt 20
razem szt | 20
230| Analiza |Dostawa i montaz zaston 140x260 cm : '
wlasna
<pom. 0.5> 1,40%2,60%2 m2 | 7,28|
razem| m2 i 7,28|
231|  Analiza |Dostawaimontaz firan '
wlasna
<pom. 0.5> 9,59%2,60 m2 24,934
razem | m2 24,934
| |2BUDYNEK DOMU LUDOWEGO
~ [2.1 Roboty rozbiérkowe y i o
¥ | = 2.1.1 Roboty rozbiérkowe piwnicy
232) KNR 4-01 |Wykucie z muru odcieznic drewnar_ly;:h o powierzchni do 2m?2 - wykucie oécieznic ) ]
0354/04 |drzwi
<pom.-1,2> 2 szt 2
| - | razem | szt 2
233] KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 1m2 - wykucie okien 63x42
0354/03
<pom. -.1.10> 2 szt
razem| szt
234| KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
<pom.-1.10> 1 szt 1
razem | szt 1
1235| KNR 4-01 |Rozebranie $cianek HPL
| 0427/07
<pom.-1.3> (2,08+1,20)*2,00 m2 6,56
<pom. -1.6> (2,09+1,20)*2,00 m2 6,58
- razem |, m2 13,14
236 KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢cm o
0212/01
<posadzka pom. -1.10> 3,94*7,145%0,10 m3 2,815
- B razem| m3 2,815
237 KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlo$é
<pom.-1.2> 7,14 m2 7,14
<pom.-1.3> 4,77 m2 4,77
<pom.-1.4> 1,35 m2 1,35
<pom.-1.5> 1,11 m2 1,11
<pom. -1.6> 4,79 m2 4,79
<pom. -1.7> 1,08 m2 1,08
<pom. -1.8> 1,39 m2 B 1,39
| ' razem| m2 21 ,6_ 3
238| KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej
0804/07
21,63 - m2 21 ,63|
razem| m2 21,63
1239 KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢m
0212/01
21,63*0,15 . m3 3,245
razem| m3 3,245
240| KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - wykop
0106/01 | bez wzgledu na glgbokos¢ i kategori¢ z odrzuceniem na odleglo$é do 3m
21,63%0,15 m3 3,245
_ razem | m3 3,245
241| KNR 4-01 |Rozebranie wykladziny $ciennej z ptytek
0819/15
<pom.-1.2> (1,66+3,00+0,96+0,34)*2,24%2 m2 26,701
<pom.-1.2; -1.3; -1.4> (3,51+2,08)*2,24*2 m2 25,043|
<pom. -1.6; -1.7; -1.8> (3,51+2,09)*2,24%2 | m2 25,088|
razem| m2 | 76832
242| KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad Sm2 na cianach, filarach, |
0701/05  |pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
76,832 m2 76,832
<wejscie do piwnic>  (2,20+43,06+1,47)*2%1,93 m2 | 25_,9Ei
| 1 razem| m2 102,81
243| KNR 4-01  Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach plaskich, belkach,
0701/11  |biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej
21,63 | m2 | 21,63|
! razem | m2 21,6
244| KNR 4-04 |Rozebranie boazerii |
0404/07
<wejscie do piwnic>  (2,20+3,06+1,47)%2*1,93 m2 25,978
|
| ] razem m2 | 25978
245| KNR 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z piwnic
0106/05
2,815 m3 2,815
21,63*%(0,04+0,25) m3 6,273
3,245 m3 3,245
3,245 m3 3,245
102,81%(0,025+0,02) m3 4,626
21,63*0,025 m3 0,541
25,978%0,018 - m3 | 0468
B | razem £ m3 21,213
246/ KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1km, grunt
0108/05  |kategorii I-II
3,245 ~ m3 | 3245
razem m3 3,245
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247| KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad
0108/08 |1km
| | (doptata 5x) - m3 3,245
248 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleglosé do
0108/11 |1km
2,815 m3 2,815
21,63*(0,04+0,25) m3 6,273
3,245 m3 3,245
102,81*(0,025+0,02) m3 4,626
21,63*0,025 m3 0,541
25,978%0,018 m3 0,468
| razem| m3 17,968
249| KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/12 |nastepny 1km ponad lkm
(doptata 15x)
17,968 m3 | 17,968
razem| m3 17,968
250/ Analiza |Utylizacja gruntu
wilasna
3,245 m3 3,245]
B razem | —m3 3,245:
251| Analiza |Utylizacja gruzn
wlasna
17,968 m3 17,968
razem | m3 17,968
2.1.2 Roboty rozbiérkowe parteru '
252 KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiérka sceny
0212/03
plyta  4,00%7,275*%0,12 m3 3,492
belki 0,25%0,25%4,00%3 m3 0,75
wieniec 0,25%0,25*7,275 m3 | 0455
| razem| m3 4,697
253| KNR 4-01 |Rozebranie $cian $ceny, filaréw, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie
0349/02 |cementowo-wapiennej
<$ciana sceny> 0,30%0,52*5,55 |  m3 0,866
| razem , m3 0,866
254| KNR 4-04 |Rozebranie boazerii ze $cian
0404/07
<pom. 0.1> (4,66+5,22)*2*2,92 + 0,50*2,17%1,65 + 0,50%(1,65+2,92)*1,33 m2 62,529
<pom. 0.4> (9,595+0,965+0,66+1,52)*5,80 - 4,20%2,56 - 2,76*2,56 m2 56,074
(0,94+4,065+7,275+4,065%0,795+0,305+0,305)*5,80 m2 93,506
(11,40+7,14+3,29)*2,86 m2 62,434
razem| m2 | 274,543
255| KNR 4-04 |Rozebranie boazerii z sufitu
0404/07
<pom. 0.4> 17,285*7,115 m2 122,983
razem| m2 122,9§§|
256 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwi o powierzchni do 2m?2 '
0354/04
<scena - pom.0.3> 1 szt 1
L _ razem| szt 1
257| KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic drewnianych drzwi o powierzchni ponad 2m2
0354/05
<pom. 0.4 - pom. 0.1> 1,30%2,30 m2 2,99
<pom. 0.1 - piwnica> 1.00%2.20 N m2 2.2
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i Nr | Podstawa |Opis robét Jm Tlosé
<pom. 0.1 - pom. 0.2> 1,00*2,10 m2 2,1
<pom. 0.7 - §ciana zew.> 1,16%2,60 m2 3,016
<pom. 0.1 - §ciana zew.> 1,32*2,52 m2 3,326
razem | m2 | 13,632

258| KNR 4-01 |Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 |
0329/03  |cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

<pom. 07 - §ciana zewn.> 1,04%*2,52%0,46 | m3 1,206
razem | m3 1,206

259 KNR 4-01 ENykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2
0329/03  |cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - poszerzenie otworéw

<pom. 0.4 - pom. 0.1> 0,255%*0,435%2,30*2 m3 0,51
<pom. 01.- pom. 0.2> 0,10%0,435%2,10 m3 0,091
<pom. 0.7 - §ciana zew.> 0,10%0,46%2,60 m3 0,12
<pom. 0.1 - §ciana zew.> 0,10%0,46%2,52%2 m3 0,232
<pom, 0.1 - piwnica> 0,2*0,12%2,10 m3 0,05
razem| m3 1’003.
260 KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztaltownikéw stalowych w poziomie kondygnacji I '
0804/01
2,57+3,87+0,30+0,42+2,15 m | 9,31
razem m | 9,31
261| KNR 4-04 [Rozebranie $cianek dzialowych z tat i rygli obudowy kanali wentylacyjnego |
0404/05 I
<scena> (0,74+0,745)*5,03 m2 7.47
| razem | m2 747

262 KNR 4-01 Wykucie bruzd pochylych o glebokosci 1 i szerokosci 1 cegly w écianach z cegiet na |
0342/07 |zaprawie cementowo-wapiennej dla potrzeb pochwytu przy klatce schodowe;j

2,98+1,10+1,15+3,25 | m 8,48|
: I razem m 8,48
263 | KNR 4-01 Rozebranie posadzek drewnianych z oderwaniem listew lub cokotéw '
0816/06
<pom. 0.4> 90,98 m2 90,98I
<pom. 0.3> 30,78 m2 30,78
_ razem| m2 | 121,76
1264| KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07
<pom. 0.1> 24,03 m2 24,03
<pom. 0.2> 25,57 m2 25,57
<pom. 0.7> 25,08 | m2 25,08
_ _ i razem | m2 74,68!
265 KNR 4-01 [Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15¢m
0212/02  |-rozbiérka posadzki wraz z pobudowa betonows
<pom. 0.1> 24,03*0,18 m3 4,325
<pom. 0.2 + pom. 0.3> 24,57%0,18 m3 4,423
<pom. 0.4> 92,57%0,18 m3 16,663
<pom. 0.7> 92,270,138 . m3 | 16,609
| razem m3 | 42,02
266 KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - wykop
0106/01  |bez wzgledu na glebokosé i kategori¢ z odrzuceniem na odleglo$é do 3m - poglebienie
020 cm
<pom. 0.1> 24,03%0,20 m3 4,806
<pom. 0.2 + pom. 0.3> 24,57*0,20 m3 4914
<pom. 0.4> 92,57%0,20 m3 18,514
I<pom. 0.7> 92,27*0,20 m3 | 18454
| razem| m3 | 46,638
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267| KNR 4-01 |Usunigcie z budynku ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru
0106/04
<pom. 0.1> 24,03*0,20 m3 4,806
<pom. 0.2 + pom. 0.3> 24,57%0,20 m3 4,914
<pom. 0.4> 92,57%0,20 m3 18,514
<pom. 0.7> 92,27%0,20 m3 18,454
razem| m3 46,688
268 KNR 4-01 [Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek
0819/15
<pom. 0.2 + pom. 0.3> (5,65+4,525)*2%1,50 m2 30,525
razem| m2 30,&
269| KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach,
0701/05  |pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
<pom. 0.1> (4,725+5,30)*2*2,92 m2 58,546
<pom. 0.2 + pom. 0.3> (5,65+4,525)*2%2,91 m2 59,219
<pom. 0.7> (5,50+4,56)*2%2,96 m2 59,555
<pom. 0.4> (9,595+0,965+0,66+1,52)*5,80 - 4,20%2,56 - 2,76%2,56 m2 56,074
(0,94+4,065+7,275+4,065%0,795+0,305+0,305)*5,80 m2 93,506
(11,40+7,14+3,29)*2,86 m2 62,434
- ) razem| m2 389,334
270 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokosci do 6m
1612/02
<pom. 0.4> (9,595+0,965+0,66+1,52)*5,80 m2 73,892
(0,94+4,065+7,275+4,065%0,795+0,305+0,305)*5,80 m2 93,506
17,285%7,115 m2 | 122,983
| razem | m2 290,381_
271| KNR 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu bez wzgledu na kategorie z parteru
0106/04
4,697 m3 4,697
0,866 m3 0,866
1,206 m3 1,206
1,003 m3 1,003I
7.,47%0,15 m3 1,121
0,25%0,25*%8,48 m3 0,53
74,68*0,015 m3 1,12
42,02 m3 42,02
30,525*0,015 m3 0,458
389,334%0,015 m3 5,84
razem| m3 58,861
272| KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglo$é do
0108/11 |1km
58,861 m3 58,861
B razem | m3 58,861
273 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/12 |nastepny 1km ponad 1km
(doptata 15x)
58,861 . m3 | 58861
. | razem | m3 58,861
274| Analiza |Utylizacja gruzu
wlasna
58,861 m3 58,861
| B razem| m3 58,861
275| KNR 4-04 'Wywoéz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1km z
1107/01 |zaladunkiem i wytadunkiem recznym
9,31*%0,01 Lt 0,093
razem t 0,093
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Nr | Podstawa |Opis robdt | Jm Tlo§¢ |
276 | KNR 4-04 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegto$é do 1km -
1107/04  naklady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegloéci ponad 1km
(doptata 15x)
9,31%0,01 t 0,093
] - razem t 0,093
277| Analiza |Utylizacja ztomu ‘
wiasna m3 0|
278| KNR 4-01 |Usunigcie z budynku drewna z parteru |
0106/04
274,543%0,025 m3 6,864
122,983*0,03 m3 3,689
5*6*0,01 m3 0,3
121,76*0,022 | m3 | 2,679
| razem| m3 | 13532
279| KNR 4-01 |Wywiezienie drewna spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleglosé
0108/11 |do 1km
, 274,543%0,025 m3 6,864‘
122,983%0,03 m3 3,689
5%6*0,01 m3 0,3
121,76%0,022 | m3 2,679
razem | m3 13,532I
280 KNR 4-01 |'Wywiezienie drewna spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy
0108/12 |nastepny 1km ponad 1km
(doptata 5x) |
274,543%0,025 m3 6,864I
122,983%0,03 | m3 3,689I
5%6%0,01 m3 03
121,76*0,022 ‘ m3 2,679
razem | m3 13,532
281  Analiza |Utylizacja drewna |
wlasna ‘
274,543%0,025 | m3 6,864|
122,983*0,03 m3 3,689
5%6*0,01 m3 0,3
121,76*0,022 m3 2,679,
|_ | razem | m3 13,532
282 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 1km, grunt
0108/06 |kategorii ITI
<pom. 0.1> 24,03*0,20 m3 4,806
<pom. 0.2 + pom. 0.3> 24,57*0,20 m3 4914
<pom. 0.4> 92,57*%0,20 m3 18,514
<pom. 0.7> 92,27%0,20 m3 18,454
razem  m3 46,68 8!
283 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad ‘
0108/08 |1lkm
<pom. 0.1> 24,03%0,20 m3 4,806
<pom. 0.2 + pom. 0.3> 24,57*0,20 m3 4914
<pom. 0.4> 92,57*0,20 m3 18,514
<pom. 0.7> 92,27%0,20 | m3 | 18454
. - razem| m3 46,688
284 Analiza |Utylizacja gruntu
wlasna |
<pom. 0.1> 24,03*0,20 m3 4,806|
<pom. 0.2 + pom. 0.3> 24,57*0,20 m3 4,914|
<pom. 0.4> 92,57*0,20 m3 18,514
<pom. 0.7> 92,27*0,20 | m3 18,454
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| Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Togé |
razem| m3 46,688_;
2.1.3 Roboty rozbiérkowe pietra i
285| KNR 4-04 |Rozebranie boazerii
0404/07
<pom. 1.5> (5,13+7,08+11,39)*2,55 m2 60,18
(5,91+8,12+1,17)*0,97 m2 14,744
<sufit> 123,11 m2 123,11
<pom. 1.1> (5,30+2,83)*2*2 85 m2 46,341
razem| m2 244,375
286| KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwi o powierzchni do 2m?2
0354/04
<pom. 1.5 - pom. 1.4> 1 szt 1
<pom. 1.5 -pom. 1.1> 1 szt 1
<pom. 1.4 - pom. 1.1> 1 szt 1
<pom. 1.2 -pom. 1.1> 1 szt 1
<pom. 1.3 - pom. 1.1> 1 szt 1
B | razem| szt 5
287| KNR 4-01 |Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w scianach z cegly o grubosci ponad 1/2
0329/03  |cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - poszerzenie otworéw
<pom. 1.5 - pom. 1.1> 0,40%0,14*2,10 | m3 0,118
<pom. 1.4 - pom. 1.1> 0,40%0,14%2,10 m3 0,118
<pom. 1.2 - pom. 1.1> 0,40%0,14*2,10 m3 0,118
<pom. 1.3 - pom. 1.1> 0,15%0,10%2,10 m3 0,032I
_ razem| m3 0,386
288 KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie kondygnacji I
0804/01
6,165+8,08+0,975 m | 1522
razem m 15,22
1289 KNR 4-01 |Rozebranie posadzek drewnianych z oderwaniem listew lub cokoléw
0816/06
<pom. 1.5> 30,88 m2 30,88_
razem| m2 30,88
290| KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07
<pom. 1.1> 13,00 m2 13
<pom. 1.2> 2557 m2 25,57
<pom. 1.3> 9,27 m2 9,27
<pom. 1.4> 25,08 m2 25,08
) razem | m2 72,9_2_
291| KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gigbokosci skucia do 1cm na podtogach z
0211/01 |przeczyszczeniem
<pom. 1.5> 30,88 m2 30,88
<pom. 1.1> 13,00 m2 13
<pom. 1.2> 25,57 m2 25,57
<pom. 1.3> 9,27 m2 9,27
<pom, 1.4> 25,08 m2 25,08
_ razem | m2 103,38
292| KNR 4-01 Rozebranie scianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie wapiennej
0348/01
<pom. 1.3> 1,75%2,83 - m2 4,953
[ razem| m2 4,953
293| KNR4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni ponad 5m2 na écianach, filarach,
0701/05  |pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej '
<pom. 1.6> (5,13+7,08+11,39)*2,55 m2 60,18|
(5,91+8,12+1,17)*0,97%2 m2 29,488
|<pom. 1.1> (5,30+2.83)*2%2 83 m2 46.016
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| Nr | Podstawa |Opis robét | Im Tlosé
<pom. 1.2> (5,65+4,525)*2*2,82 m2 57,387
<pom. 1.3 + pom. 1.4> (5,30+1,75)*2%*2,83 m2 39,903
<pom. 1.5> (5,50+4,56)*2*2,85 m2 57,342
I | razem| m2 290,316
294| KNR 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu bez wzgledu na kategorie z parteru
0106/04
|0,386 m3 0,386,
72,91%0,015 m3 1,094
103,80%0,01 m3 1,038
4,953*0,15 m3 0,743
290,316*0,015 m3 4,355
- - razem | m3 7,616
295| KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegloéé do
0108/11  |1km
7,616 . m3 7,616
L razem| m3 | 7616
296 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy I
0108/12  |nastepny lkm ponad 1km
(doplata 15x)
7,616 m3 7,616
o - razem| m3 7,6_1 6
297| Analiza |Utylizacja gruzu
wlasna
7,616 m3 7,616
razem m3 | 7,616
298| KNR 4-04 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odleglo$é do 1km z
1107/01 |zatadunkiem i wyladunkiem recznym
15,22*0,01 t 0,152
. o razem| t 0,152
299 KNR 4-04 \Wywdz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odleglogé do 1km -
1107/04 |naktady uzupekniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odleglosei ponad 1km
(doptata 15x)
| 15,22*0,01 t 0,152
) razem| t 0,152
300 KNR 4-01 |Usunigcie z budynku drewna z partern
0106/04 | |
30,88*0,022 m3 0,679
- _ razem| m3 0,679
301| KNR 4-01 |Wywiezienie drewna spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleglo$é
0108/11 |do 1km |
30,88*0,022 m3 0,679,
- razem| m3 0,679
302| KNR 4-01 |Wywiezienie drewna spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy
0108/12 |nastepny 1km ponad 1km
(doplata 5x)
30,88*0,022 m3 0,679|
- razem| m3 0,679,
303 Analiza |Utylizacja drewna |
wlasna
|
30,88*0,022 | m3 0,679
i razem| m3 | 0,679
(S 2.2 Roboty murowe
304| KNR 4-01 |Uzupelnienie lub zamurowan otworéw w $cianach z bloczkéw z betonu komérkowego
0304/02  |na zaprawie cementowo-wapiennej
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Nr | Podstawa |Opis rob6t | Jm | Ilosé
<pom, 0.3 - 0.4> 0,94*2,10*0,30 m3 0,592
<pom. 1.5 - 1.4> 0,90*1,90*0,40 | m3 0,684
razem m3 _ 1,276
305| KNR 2-02 |Pochwyt stalowy na wspornikach
1208/03
3,72+2,62 m 6,34
2,50+2,62 m 5,12
B razem m 11,46
306) KNR 4-01 |Montaz odcinkéw prostych dlugosci ponad 1m poreczy (pochwytéw) schodowych z
0914/02 |drewna twardego |
3,72+2,62 m 6,34
2,50+2,62 | m 5,12
_ razem| m | 1 1,46!
307 KNR2-02 |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym malowana proszkowo w kolorze ‘
1209/02  |biatym wys. 0.95 m
<pom. 1.5> 6,21 + 8,08 + 0,97 m 15,26
] | razem m 1 5,2_6__'
|2.3 Posadzki _ ‘
2.3.1 Piwnice _ S
308 KNR 2-02 |Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw gr. 10 cm ‘
1101/07 '
<pom.-1.2> 7,14*0,10 m3 0,714
<pom.-1.3> 7,30%0,10 m3 0,73
| <pom.-1.4> 7,33*0,10 m3 0,733
| _ razem | m3 2,177
309 KNR 2-02 [Podkiady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego gr. 10 cm
1101/01
<pom.-1.2> 7,14*0,10 m3 0,714
<pom. -1.3> 7,30*0,10 m3 0,73
<pom. -1.4> 7,33*(,10 -~ m3 0,733|
| razem | m3 2,177,
310 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu
0602/09 |asfaltowego - pierwsza warstwa
<pom.-1.2> 7,14 m2 7,14
<pom.-1.3> 7,30 m2 7,3
<pom.-1.4> 733 m2 7,33
B razem| m2 21,77
311| KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu
0602/10  asfaltowego - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
<pom.-1.2> 7,14 m2 7,14I
<pom. -1.3> 7,30 m2 7,3
<pom.-1.4> 733 - m2 7,33
razem m2 21,77
312|KNR 2-02u2 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
0618/03 |powierzchni ponad 5m2
<pom.-1.2> 7,14 m2 7,14
<pom. -1.3> 7,30 m2 7.3
<pom. -1.4> 7,33 m2 7,33
| razem | m2 21,77
313| KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji z plyt styropianowych XPS gr. 5 cm na
0609/02 |zaprawie
<pom.-1.2> 7,14 m2 7,14
<pom. -1.3> 7,30 m2 7,3
<pom.-1.4> 733 ) Com2 | 733
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Nr | Podstawa |Opis robdt _ Jm | To&
| razem | m2 21,77
314 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji, z ptyt styropianowych XPS na sucho - kazda |

0609/04 |nastepna warstwa gr. 5 cm
<pom.-1.2> 7,14 m2 7,14
<pom.-1.3> 7,30 m2 7.3
<pom.-1.4> 7,33 m2 | 733
razem| m2 21,77
315| KNR 2-02 |Analogia - izolacje poziome z dwéch warstw folii posadzkowej na sucho gr. 0,3 mm N
0616/02
<pom. -1.2> 7,14 m2 7,14
<pom. -1.3> 7,30 m2 7,3|
<pom. -1.4> 7,33 m2 7,33
- razem| m2 | 21,7_7
316| KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25mm - grubo_s'é |
1106/01 |posadzki 5 cm
<pom.-1.2> 7,14 m2 7,14
<pom.-1.3> 7,30 m2 7,3
<pom.-1.4> 7,33 m2 7,3.
_ razem| m2 21,77,
317 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm I
1106/03 |
(doptata
2,5%) |
<pom. -1.2> 7,14 m2 7,14
<pom. -1.3> 7,30 m2 7,3
l<pom. -1.4> 733 [ m2 7,33
_— _ razem| m2 21’77.
318 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowa '
1106/07 |fi 2,5 mm o oczkach 15x15 cm | ‘
<pom.-1.2> 7,14 m2 7,14
<pom. -1.3> 7,30 m2 7.3
<pom, -1.4> 7,33 m2 7,33
B razem| m2 | 21 ,77!
319 ZKNR C-3 0309/05 Wykonanie izolacji przy uzyciu powloki wodoszczelnej CR 65
powierzchni poziomych
<pom.-1.2> 7,14 m2 7,1
<pom. -1.3> 7,30 m2 7,3|
<pom.-1.4> 7,33 _m2_ 7,33
N B _ razem| m2 21,77i
320 ZKNR C-3 0309/05 Wykonanie izolacji przy uzyciu powloki wodoszczelnej CR 65
! powierzchni pionowych
<pom.-1.2> (1,66+4,36)*0,50*2 m2 6,02|
<pom.-1.3> (3,51+2,08)*0,50*2 m2 5,59|
<pom. -1.4> (3,51+2,09)*0,50*2 m2 5,6
| ) razem| m2 17,21
321 ZKNR C-3 0310/12 Wklejenie tasmy uszczelniajacej powierzchni poziomej
<pom. -1.2> (1,66+4,36)*2 m 12,04
<pom. -1.3> (3,51+2,08)*2 m 11,18
<pom. -1.4> (3,51+2,09)*2 m 11,2
| e razem|, m | 34,42
322 ZKNR C-3 0310/11 Wklejenie ta$my uszczelniajacej powierzchni pionowej
<pom. -1.2> 0,50*%4 m 2
<pom. -1.3> 0,50*%*4 m 2
<pom. -1.4>  0,50*4 Lom 2
razem m 6
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323| KNR 2-02 |Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek ukfadanych na klej
1118/01
<pom.-1.2> 7,14 m2 7,14
<pom. -1.3> 7,30 m2 7,3
<pom.-1.4> 733 m2 7,33
razem| m2 21,77
324 KNR 2-02 |Posadzki z plytek gresowych nieszkliwionych o wymiarach 60x60cm ukladanych na
1118/11  klej metoda kombinowang - plytki gresowe z wykoficzeniem matowym, gtadkim w
kolorze jasno-szarym
<pom.-1.2> 7,14 m2 7,14
<pom. -1.3> 7,30 m2 7,3
<pom. -1.4> 7,33 m2 7,33{
_ | razem| m2 21,77
{325 KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni schodéw
1134/02
4,58%1,04 +1,12*1,09 m2 5,984
1,04*%0,16*16 | m2 2,662
- razem| m2 8,646
326| KNR 2-02 |Przygotowanie podtoza pod okladziny schodéw z ptytek uktadanych na klej metodg
1121/01 | kombinowang
4,58*1,04 + 1,12%1,09 m2 5,984
1,04*0,16*16 m2 2,662
[ razem | m2 8,6&
1327| KNR 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek 30x60cm uktadanych na klej metoda kombinowana
1121/05
4,58%1,04 +1,12%1,09 m2 5,984
1,04%0,16*16 m2 2,662
razem| m2 8,646"
328| KNR 2-02 |Przygotowanie podioza pod cokoliki o wysokosci 15¢m na schodach z plytek
1122/02  |ukiadanych na klej metoda kombinowana
(4,58+2,16)*2 | m 13,48
razem m 13,48
329 KNR 2-02 |Cokoliki o wysokosci 15¢m na schodach, z ptytek z przecinaniem uktadanych na klej
[ 1122/08 |metodg kombinowana
(4,58+2,16)*2 m | 13,48
razem m 13,48
2.3.2 Parter
330/ KNR 2-02 |Podklady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw gr. 10 cm
1101/07
<pom. 0.1> 23,16%0,10 m3 2,316
<pom. 0.2> 15,50%0,10 m3 1,55
<pom. 0.3> 9,52%0,10 m3 0,952
<pom. 0.4> 123,11*0,10 m3 12,311
L razem| m3 17,129,
331 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego gr. 10 cm
1101/01
<pom. 0.1> 23,16*0,10 m3 2,316
<pom. 0.2> 15,50*0,10 m3 1,55
<pom. 0.3> 9,52%0,10 m3 0,952
<pom. 0.4> 123,11*%0,10 m3 12,311
- razem| m3 17,129
332| KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu
0602/09 |asfaltowego - pierwsza warstwa
<pom. 0.1> 23,16 m2 23.16
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Nr | Podstawa |Opis robét Jm Tlosé
|<pom. 0.2> 15,50 m2 15,5
<pom. 0.3> 9,52 m2 9,52
<pom. 0.4> 123,11 m2 123,11
<pom. 0.7> 25,08 | m2 25,08
_ - razem | —m2 196,37|
|333| KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu
0602/10 |asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad pierwsza
<pom. 0.1> 23,16 m2 23,16|
<pom. 0.2> 15,50 m2 15,5|
<pom. 0.3> 9,52 m2 9,52
<pom. 0.4> 123,11 m2 123,11
<pom. 0.7> 25,08 m2 25,08
- razem| m2 196,37
334 KNR 2-02u2 |[zolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
0618/03 |powierzchni ponad 5m2
<pom. 0.1> 23,16 m2 23,16
<pom. 0.2> 15,50 m2 15,5
<pom. 0.3> 9,52 m2 9,52
<pom. 0.4> 123,11 m2 123,11
<pom. 0.7> 25,08 m2 | 2508
razem| m2 196,3_7_
335| KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji z ptyt styropianowych XPS gr. 5 cm na
0609/02 |zaprawie
<pom. 0.1> 23,16 m2 23,16
<pom. 0.2> 15,50 m2 15,5
<pom. 0.3> 9,52 m2 9,52
<pom. 0.4> 123,11 m2 123,11
<pom. 0.7> 25,08 m2 25,08
razem| m2 196,37
336 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z plyt styropianowych XPS na sucho - kazda
0609/04 |nastgpna warstwa gr. 5 cm
<pom. 0.1> 23,16 m2 23,16
<pom. 0.2> 15,50 m2 15,5
<pom. 0.3> 9,52 m2 9,52
<pom. 0.4> 123,11 m2 123,11
<pom. 0.7> 25,08 m2 25,08
| I B razem| m2 196,37
337, KNR 2-02 |Analogia - izolacje poziome z dwéch warstw folii posadzkowej na sucho gr. 0,3mm
0616/02
<pom. 0.1> 23,16 m2 23,16
<pom. 0.2> 15,50 m2 15,5
<pom. 0.3> 9,52 m2 9,52
<pom. 0.4> 123,11 m2 123,11
<pom. 0.7> 25,08 m2 25,08
- razem| m2 196,37
338| KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25mm - grubosé
1106/01 |posadzki 7 cm
<pom. 0.1> 23,16 m2 23,16
<pom. 0.2> 15,50 m2 15,5
<pom. 0.3> 9,52 m2 9,52
<pom. 0.4> 123,11 m2 123,11
<pom. 0.7> 25,08 m2 25,08
razem| m2 196,37
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339 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm
1106/03
(doptata
4,5%)
<pom. 0.1> 23,16 m2 23,16
<pom. 0.2> 15,50 m2 15,5
<pom. 0.3> 9,52 m2 9,52
<pom. 0.4> 123,11 m2 123,11
<pom. 0.7> 25,08 m2 25,08
| razem| m2 196,37
340 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowg
1106/07 |fi 2,5 mm o oczkach 15x15 ¢cm
<pom. 0.1> 23,16 m2 23,16
<pom. 0.2> 15,50 m2 15,5
<pom. 0.3> 9,52 m2 9,52
<pom. 0.4> 123,11 m2 123,11
<pom. 0.7> 25,08 m2 25,08
razem | m2 196,37
341 KNR2-02 |Przygotowanie podioza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
1118/01
<pom. 0.1> 23,16 m2 23,16
<pom. 0.2> 15,50 m2 15,5
<pom. 0.3> 9,52 m2 9,52
razem| m2 48, 1§
342 KNR 2-02 |Posadzki z plytek gresowych nieszkliwionych o wymiarach 60x60cm uktadanych na
1118/11  |klej metoda kombinowang - plytki gresowe z wykoficzeniem matowym, gladkim w
kolorze bezowym
<pom. 0.1> 23,16 m2 23,16
<pom. 0.2> 15,50 m2 15,5
<pom. 0.3> 9,52 m2 9,52
i razem| m2 48,18
343| KNR 2-02 |Przygotowanie podioza pod cokoliki ptytkowe o wysokosci 10cm
1120/01
<pom. 0.1> 4,725 + 5,255 + 1,05 + 1,33 + 0,30 + 0,455 + 0,165 + 0,695 + 0,24 m 14,215
<pom. 0.2> (3,425+4,525)*2 m 15,9
<pom. 0.3> (1,165+4,525)*2 m 11,38
| _ razem m 41,495
344| KNR 2-02 |Cokoliki o wysokosci 10cm z plytek z gres o wysokosci 10 cm kolor bezowy '
1120/02
<pom. 0.1> 4,725 + 5,255+ 1,05 + 1,33 + 0,30 + 0,455 + 0,165 + 0,695 + 0,24 m 14,215
<pom. 0.2> (3,425+4,525)*2 m 15,9
<pom. 0.3> (1,165+4,525)*2 | m | 1138
razem m 41,495
345 KNR 2-02u2 |Posadzki z deszczulek posadzkowych uktadane na klej - parkiet debowy z
1135/01  |dwuwarstwowych desek, szczotkowany, kolor ciemny dab o wykoriczeniu matowym,
przystosowany pod ogrzewanie podtogowe uktadany w wzér jodetka francuska: dtugo$é
klepki - ok. 40cm, szerokos¢ - ok 6cm, grubosé - ok. 1.3cm z wykonczeniem listwy
przypodiogowej poliuretanowa w kolorze biatym o wys. 10cm.
<pom. 0.4> 123,11 m2 123,11
<pom. 0.7> 25,08 m2 25,08
L razem | m2 148,19
1346 | KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych
0816/01
<pom. 0.4> 123,11 m2 123,11
<pom. 0.7> 25,08 | m2 25,08
razem| m?2 148,19
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347 KNR 2-02u2 |Lakierowanie posadzek
1135/04
<pom. 0.4> 123,11 m2 123,11
<pom. 0.7> 25,08 m2 25,08
razem| m2 | 148,19

348| Analiza |Dostawa i montaz wycieraczki systemowej wewnetrznej o wym 85x150cm wysokoséci

wlasna 22 mm w ramce aluminiowej szt | 1
349 KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni schodéw
1134/02
3,675*1,25 +2,575%1,225 m2 7,748
1,25%0,165%10 + 1,225*0,165*%10 m2 4,084

razem I m2 11,83_2

350| KNR 2-02 Przy:gotowanie podtoza pod oktadziny schodow z plytek uktadanych na klej metoda |
1121/01  kombinowang '

3,675%1,25 +2,575%1,225 m2 7,748
1,25%0,165*10 + 1,225*%0,165*10 m2 4,08
| ~ razem| m2 1 1,832|
351 KNR 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek 30x60cm ukladanych na klej metodg kombinowang - kolor
1121/05 |bezowy
3,675*%1,25 +2,575*1,225 m2 7,748
1,25*0,165*10 + 1,225%0,165*10 m2 4,084
razem| m2 | 11,832
352 KNR 2-02 | Przygotowanie podtoza pod cokoliki o wysokosci 10cm na schodach z plytek | i
1122/01 ukladanych na klej metodg kombinowang
3,675 +3,73 m 7,405
| razem m 7,40_5;
353| KNR 2-02 |Cokoliki o wysokosci 10cm na schodach, z ptytek bez przecinania ukladanych na klej
1122/04 |metoda kombinowang - kolor bezowy

3,675 +3,73 . m 7,405
razem m | 7,405 .
_ 2.3.3 1 pigtro '
354 KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni posadzek
1134/02
<pom. 1.5> 30,88 m2 30,88
<pom. 1.I> 13,00 13

m2

<pom. 1.2> 2557 m2 25,57
<pom. 1.3> 9,27 m2 9,27
<pom. 1.4> 25,08 m2 25,08
I razem| m2 | 103,8
1355 [KNR 2-02u2 |Warstwy wyréwnujgce i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5mm |

1130/02 |wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m?2 (zaprawa CERESIT CN-72
- sucha mieszanka) ‘
<pom. 1.1> 13,00 m2 13i
<pom. 1.3> 9,27 m2 9,27
<pom. 1.5> 30,88 m2 30,88
razem| m2 | 531 5|
356| KNR 2-02 |Posadzki z plytek gresowych nieszkliwionych o wymiarach 60x60cm uktadanychna | '
1118/11  |klej metodg kombinowang - plytki gresowe z wykoriczeniem matowym, gtadkim w
kolorze bezowym
<pom. 1.1> 13,00 m2 13
<pom. 1.5> 30,88 | m2 30,8_8

razem| m2 | 43388
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357 KNR2-02 Posadzki z plytek gresowych nieszkliwionych o wymiarach 60x60cm ukladanych na
1118/11  |klej metodg kombinowang - plytki gresowe z wykoficzeniem matowym, gladkim w
kolorze jasno szarym
<pom. 1.3> 9,27 m2 9,27
| razem | m2 9,27
358 KNR2-02 |Przygotowanie podioza pod cokoliki ptytkowe o wysokosci 10cm
1120/01
<pom. 1.1> 5,30+1,095+2,8340,475 m 9,7
<pom. 1.3> (5,30+1,75)*2 m 14,1
<pom. 1.5> (8,08+7,14)*2 m 30,44
razem| m 54,24
359| KNR2-02 |Cokoliki o wysokosci 10cm z plytek z gres o wysokosci 10 cm kolor bezowy
1120/02
<pom. 1.1> 5,30+1,095+2,83+0,475 m 9,7
<pom. 1.5> (8,08+7,14)*2 m | 30,44
razem m 40’14.
360 KNR 2-02 |Cokoliki o wysokosci 10cm z plytek z gres o wysokosci 10 cm kolor jasno-szary
1120/02
<pom. 1.3> (5,30+1,75)*2 m | 141
razem m 14,1”
361 KNR 2-02u2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o grubosci Scm i
1132/01 ‘
<pom. 1.2> 25,57 m2 25,57|
<pom. 1.4> 25,08 m2 25,08
) razem | m2 50,65
362 KNR 2-02u2 |Posadzki z paneli podtogowych winylowych uktadane na klej
1136/01
|<pom. 1.2> 25,57 m2 25,57
<pom. 1.4> 2508 m2 25,08
razem| m2 50,65I
363| KNR 2-02 |Podkiad pod panele winylowe gre. 1,5 mm poliuretanowo-mineralne
0609/03
<pom. 1.2> 25,57 m2 25,57
<pom. 1.4> 25,08 - m2 25,08
razem| m2 50,6_5
2.4 Nadproza stalowe
364| KNR 4-01 'Wykucie bruzd poziomych o glebokosci 1 i szerokosci 1 cegly w écianach z cegiel na
0336/07 |zaprawie cementowo-wapiennej
<pom. 1,5-1,1> 1,50*2 ~ m 3
_ razem| m 3
365 KNR 4-01 |Wykucie gniazd o glgbokosci 1 cegly dla belek stalowych w Scianach na zaprawie
0346/03 |cementowo-wapiennej
<pom. 1,5-1,1> 4 gniazdo 4
razem | gniazdo 4
366 KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,2m2 przy glebokosci ponad 10cm w
0206/04 |stropach i §cianach - poduszki pod nadproza stalowe
<pom. 1,5-1,1> 4 szt 4
| razem | szt 4
367| KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - belki stalowe IPE120
0313/04
<pom. 1,5-1,1> 1,40*3 m 4,2
razem| m 472
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368 KNR 4-03 |Mechaniczne wiercenie otwordw o $rednicy do 20mm i giebokosci do 10mm w metalu
1017117 | |
<pom. 1,5-1,1> 3%2 otworéw 6
_razem | otworéw 6
369 KNR 4-06 |Skrgcanie polaczen Srubami o Srednicy do 20mm
0112/01
<pom. 1,5-1,1> 2 szt 2
[ razem szt 2
370| KNR 4-01 |Obmurowanie koncéw belek stalowych
0313/06 .
<pom. 1,5-1,1> 4 _koniec 4
razem | koniec 4
371| KNR 4-01 |(Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki -
0703/03 |stalowe, prefabrykowane
<pom. 1,5-1,1> 1,4*3 m 4,2
. razem m 4,2
372| KNR 4-01 |Wypehienie oczek siatki cigto-ciggnionej na §cianach i stropach
0704/03
<pom. 1,5 - 1,1> 1,00%(0,40+0,25+0,25) m2 0,9
o razem| m2 0,9
2.5 Tynki i okladziny
373 [KNR K-46 040/01 Tynki cementowo-wapienne wykonywane mechanicznie o grubosci
15 mm ztynku - tynki §cian
76,832 m2 76,832
<wejscie do piwnic>  (2,20+3,06+1,47)*2%1,93 m2 25,978
21,63 m2 21,63
<pom. 0.1> (4,725+5,30)*2*2,92 m2 58,546
<pom. 0.2 + pom. 0.3> (5,65+4,525)*2%2 91 m2 59,219
<pom. 0.7> (5,50+4,56)*2*2,96 m2 59,55 5
<pom. 0.4> (9,595+0,965+0,66+1,52)*5,80 - 4,20%2,56 - 2,76*2,56 | m2 56,074
(0,94+4,065+7,275+4,065*0,795+0,305+0,305)*5,80 m2 93,506
(11,40+7,14+3,29)*2,86 m2 62,434
<pom. 1.6> (5,13+7,08+11,39)*2,55 m2 60,18
(5,91+8,12+1,17)%0,97*2 m2 29,488
<pom. 1.1> (5,30+2,83)*2*2,83 m2 46,016
<pom. 1.2> (5,65+4,525)*2%2 82 m2 57,38%.
<pom. 1.3 + pom. 1.4> (5,30+1,75)*2%2,83 m2 39,903
<pom. 1.5> (5,50+4,56)*2%2,85 m2 57,342
razem| m2 804,09
|374| KNR 2-02 |Tapetowanie $cian
1514/02
<pom. 0.7> 4,56*2,75%2 m2 25,08
<pom. 0.1> 3,255%2,75 + 1,47%(2,75-0,815) m2 11,796|
2,93%(2,75-0,815) - 1,90%2,100 m2 1,68
1,17%2,75 - 1,00*2,10 m2 1,118
<pom. 0.4> 1,655*2,72 m2 4,502
(4,055+7,265+4,055)*4,22 m2 64,883
<klatka schodowa> 1,155%4,29 + 1,50%(4,29+2,65)*2,575 | m2 31,761
| 1 razem| m2 140,82
375 KNR 2-02 |Tapetowanie $cian - faka polna
1514/02
<pom. 0.4> 7,14%2,72 m2 19,421
<pom. 1.5> 7,14%2,42 m2 17,279_
- - B razem| m2 36,7:
376 | KNR 2-02s |Okladziny z lameli 30x40 mm, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw
L 2011/01 |profili nosnych 60cm - | |
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<pom. 0.7> 25,08 m2 25,08
razem| m2 25,08
377| KNR 2-02s |Okladziny z lameli 30x40 mm, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw
2011/01 |profili noénych 60cm
<sp6d balkonu> 3,29*7,14 + 18,115*1,27 m2 46,497
I razem| m2 46,497
378 KNR 2-02s |Okladziny $cian pojedyncze lamelami sciennymi o przekroju 30x40 mm w kolorze
2006/03  |bialym (przyjeto18 szt/m2)
<bok balkonu> (5,935+18,115+1,185)*0,97 m2 24,478
<pom. 0.1> 2,13%2,92 + 1,00%*2,92 m2 9,14
| B razem m2 33,618
379 KNR 2-02s |Obudowa jednowarstwowa belek i podciagéw lamelami 30x40 mm na rusztach
2004/05 |metalowych pojedynczych
<pom. 0.1> 2,48%0,815 + 2,48*%1,47 m2 5,667
_ razem| m2 5,66_7_
380| KNR 2-02s |Okladziny $cian lamelami na rusztach na klatce schodowe;j '
2006/03
<pom. 0.1> (2,23+1,55)*3,17 m2 11,983
<pom. 1.3> (1,155+0,51+2,575)*2,65 m2 11,236
razem| m2 23,219
381| KNR-W |Okladziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na ruszcie
2-02r97  |metalowym podwdjnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i UD
2005/03
<pom. 1.1> 5,30*2,83 m2 14,999
<pom. 1.2> 25,57 m2 25,57
<pom. 1.3> 9,27 m2 9,27
<pom. 1.4> 25,08 m2 25,08
<pom. 0.4> 123,11 m2 123,11
| - razem| m?2 198,029
382| KNR-W |Okladziny strop6w plytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na ruszcie
2-02r97  |\metalowym z ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe phyt
2005/04  |gipsowo-kartonowych
<pom. 1.1> 5,30%2,83 m2 14,999
<pom. 1.2> 25,57 m2 25,57
<pom. 1.3> 9,27 m2 9,27
<pom. 1.4> 25,08 m2 25,08
<pom. 0.4> 123,11 m2 123,11
. ) razem m2 198,029
383 KNR-W |Okladziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym
2-02r97 | podwieszonym z ksztaltownikéw CD i UD
2005/01
<pom. 0.1> 23,16 m2 23,16
razem| m2 23,16
2.6 Malowanie
384 [KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni ptyt g-k
1134/02
<pom. 1.1> 530%*2,383 m2 14,999
<pom. 1.2> 25,57 m2 25,57
<pom. 1.3> 9,27 m2 9,27|
<pom. 1.4> 25,08 m2 25,08
<pom. 0.4> 123,11 m2 123,11
<pom. 0.1> 23,16 m2 23,16
razem| m2 221,1 82
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385 [KNR 2-02u2 |Gladzie gipsowe grubo$ci 3mm na podiozu z plyt gipsowych, jednowarstwowe na '
2015/04 |stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2
<pom. 1.1> 5,30%2,83 m2 14,999
<pom. 1.2> 25,57 m2 25,57
<pom. 1.3> 9,27 m2 9,27
<pom. 1.4> 25,08 m2 25,08
<pom. 0.4> 123,11 m2 123,11
<pom. 0.1> 23,16 m2 | 23,16
- razem| m2 221,189
386 [KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni ptyt g-k przed malowaniem |
1134/02
<pom. 1.1> 5,30*2,83 m2 14,999
<pom. 1.2> 25,57 m2 25,57
<pom. 1.3> 9,27 m2 9,27|
<pom. 1.4> 25,08 m2 25,08
<pom. 0.4> 123,11 m2 123,1 1_|
<pom. 0.1> 23,16 m2 23,1
razem| m2 _2_21,189|
387 KNR-W |Malowanie dwukrotne wewnetrznych plyt g-k farbg silikatowg w kolorze biatym farba ‘
2-02 1510/07|silikatowa
<pom. 1.1> 5,30%2,83 m2 14,999
<pom. 1.2> 25,57 m2 | 2557
<pom. 1.3> 9,27 m2 9,27
<pom. 1.4> 25,08 m2 25,08
<pom. 0.4> 123,11 m2 123,11
<pom. 0.1> 23,16 m2 23,16
| B razem| m2 | 221,189
388 KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni tynku '
1134/02
804,09 m2 804,09
- razem| m2 804,09
389| KNR-W |Malowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gladkich bez gruntowania - farba ‘
2-02 1510/01|silikatowa
804,09 m2 804,0.
-109,059 m2 |-109,059
-36,70 m2 -36,7
-33,618 m2 -33,618
-23,219 m2 -23,219
<lustra> (7,291 + 3,94 + 4,586) m2 -15,817
razem| m2 585,677
2.7 Stolarka i Slusarka e
390 KNR 2-02 |Skrzydla drzwiowe wewnetrzne, wykoriczone wg opisu zestawienia - D2
1019/08 |
0,90%2,00*5 m2 9
| razem| m2 9
391| KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe regulowane
1015/01
<drzwi D2> (1,00+2,10+2,10)*5 m 26
razem m 26
392 KNR-W [Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe D1 EI30 wg opisu
2-02 1040/02
2,00%2,25 m2 ,
razem| m2 | ,
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393 KNR-W |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe D10 wg opisu
2-02 1040/01
1,04*2,07 m2 2,153
. razem m2 2,153
394| KNR-W |Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe D9 EI60 wg opisu
2-02 1040/01
1,04%2,07 m2 2,153
razem| m2 2,153
395/ KNR-W  Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe Dzl ciepte wg opisu
2-02 1040/02 |
1,42%2,52 m2 3,578
| razem | m2 3,578
396/ KNR-W |Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe Dz2 cieple wg opisu
2-02 1040/01
1,04*%2,525 - m2 2,626
| - razem | m2 2,626
397| KNR-W | Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0m2 -okno 02 wym. 124x164 cm
2-02 1039/02
1,24%1,64*1 | m2 2,034
_ - razem| m2 2,034
398/ KNR-W | Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0m2 -okno EI30 wym. 124x164 cm
2-02 1039/02
1,24*1,64*1 m2 2,034
_ |_ razem | m2 2,034
399 Analiza |Montaz nawiewnikéw okiennych
wlasna
<parter> 6 szt 6|
<pigtro> 15 szt 15
| razem | szt 21
400| KNR 2-02 |Montaz podokiennikéw z aglomarmuru 35x130 cm '
0129/02
<parter> 6 szt 6
<pietro> 15 | szt | 15
|- razem | szt 21|
| 2.9 Roboty pozostale
401 KNR 2-02 Montaz na $cianie lustra prostokatnego 2,00x2,07 m klejone do $ciany
| 0829/10
<pom. 0.2> 2,00%2,07 m2 4,14
: _ razem| m2 4,14
402| KNR 2-02 |Montaz na scianie lustra prostokatnego 1,87x1,96 m klejone do $ciany
0829/10
<pom. 0.7> 1,86*1,96 | m2 3,646,
razem| m2 3,646
403| KNR 2-02 Montaz na scianie lustra prostokatnego 2,18x2,96 m klejone do $ciany
0829/10
<pom. 0.16> 2,18%2,96 m2 6,453
_ razem | m2 6,453
404| KNR 2-02 |Montaz na $cianie lustra prostokatnego 1,96x2,34 m klejone do $ciany
0829/10
[<pom. 0.4> 1,96%*2,34 - m2 4,586
_ razem| m2 4,586
405 KNR 2-02 |Montaz na $cianie lustra prostokatnego 1,56x1,96 m klejone do $ciany
| 0829/10
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<pom. 0.4> 1,56%1,96*2 m2 6,115
) razem| m2 6,115
406 KNR 5-08 |Przykrecenie do gotowego podloza listwy przysufitowej o dtugosci 260 cm '
0701/14
<5,50/2,60> 3 szt 3
[ | razem szt 3
407| KNR 5-08 |Przykrecenie do gotowych otworéw karnisza
0705/07
<pom. 0.7> 5,50 m 5,5I
| - razem m 5,5
408| KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie $§lepych otworéw w betonie o glebokosci do 8cm i érednicy do
0803/01 | 10mm
<pom. 0.7> 16 szt 16i
_ razem | szt 16
409| KNR 5-08 |Osadzenie kotkéw kotwiacych M10 w stropie
0809/05
<pom. 0.7> 16 szt 16
_ razem | szt 16
410 Analiza |Dostawa i montaz zaston
wihasna
<pom. 0.7> 1,40%2,60%2 m2 7,28
_ razem| m2 7,28
411 Analiza Dostawa i montaz firan
| wlasna
<pom. 0.7> 4,00%2,55 m2 10,2
. B razem| m2 | 10,2
412| Analiza |KNR AT-31 0707/05 Montaz na kleju listwy ozdobnej poliuratonowej w kolorze
wlasna  |bialym szer. 15 mm i wys. 25 mm
<pom. 0.4> (1,50+2,00)*2*4 m 28
. razem m 28
1413|  Analiza |Dostawa o montaz rolet okiennych do okna 124x164 cm
wlasna
<pom. 01> 2 szt 2
<pom. 02> 1 szt 1
<pom. 0.3> 1 szt 1
<pom. 1.4> 2 szt 2
<pom. 12> 3 szt 3
razem szt 9
414| Analiza Dostawa o montaz rolet okiennych do okna 121x105 cm
wlasna
<pom. 0.4> 4 szt | 4
| razem | szt 4
415| Analiza |Dostawa o montaz rolet okiennych do okna 121x85 cm
wiasna
<pom. 0.4> 2 szt 2
' _ razem | szt 2
|416| Analiza |Dostawa i montaz mebli wg zestawienia
| wiasna - - kpl 3
2.10 Sufity
417 KNR 4-01 |Rozbiérki belek stropowych o przekroju do 300cm?2 stropéw drewnianych
0429/07 |
<pom. 0.4> (7,14+0,25+0,25)*9 | m | 6376
razem| m 68,76
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Nr | Podstawa |Opis robét Jm Tlogé
418 KNR4-01 |Rozbiérki podsufitek z desek nieotynkowanych stropéw drewnianych
0429/05
<pom. 0.4> 123,11 | m2 123,11
razem| m2 123,11
419 KNR 4-01 [Rozebranie warstwy izolacji cieplnej grubosci 10cm
0609/01
<pom. 0.4> 123,11 m2 123,11
razem| m2 123,11
420 KNR 2-02 |Izolagje cieplne i przeciwdZwickowe poziome ptytami z welny mineralnej 037
0613/03  |ukladanymi na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
<pom. 0.4> 123,11 m2 123,11
_' razem| m2 123,11
421| KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe ptytami z welny mineralnej 037 uktadanymi na
0613/04 sucho - kazda nastgpna warstwa ponad jedna gr. 6 cm
<pom. 0.4> 123,11 m2 123,11
| razem | m2 123,11I
422| KNR 4-01 Przybicie ptyt OSB gr. 2,5 cm
0820/03
<pom. 0.4> 123,11 m2 123,11
| _ B razem | m2 123 ,H|
423| KNR 4-01 Zabetonowanie otwordw o powierzchni do 0,1m2 przy glebokosci ponad 10cm w ‘
0206/02 |stropach i $cianach
14 szt 14
6 szt | E
razem szt 20
424| KNR 2-05 |Belki stropowe HEB180 :
0115/06
(7,14+0,25+0,25)*7*51,20*0,001 ot | 2,738
razem t 2,73 8
425 KNR 2-05 |Belki stropowe L90x90x8 |
0115/06
(7,14+0,25+0,25)*3*10,90*0,001 t 0,25
| razem t 0,25
426,  Analiza |Dostawa belek HEB180
wlasna
(7,14+0,25+0,25y*7*51,20*0,001 t 2,738
razem t 2,73 8
427| Analiza |Dostawa L90x90x*8
wlasna
I(7,14+0,25+0,25)*3"‘10,90"‘0,0()1 t 0,25
I razem t 0,25
428 KNR-W |Wykonanie rusztu sralowego z profili RK 50x50x3
2-05 0102/06
17,285%4,25%13*1,05%0,001 .t | 1,003
razem t 1,003
429 Analiza |Dostawa rusztu stalowego 50x50x3 mm
wlasna
17,285%4,25*%13*1,05*0,001 t 1,003
| ) razem t 1,02
430| KNR 4-04 |Wywoz drewna z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglosé do 1km z
1107/02  zatadunkiem mechanicznym i wyladunkiem recznym
0,20*0,24*67,76*0,80 t 2,602
123,11*0,03*0,80 t 2,955




442

KNR 2-02  Kleszeze o p;zekroju do 180cm?2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - |

0408/02 |drewno strugane 4-stronnie 5x10 cm
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tosé
- razem| t | 5,557
431| KNR 4-04 |Wywdz drewna z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km -
1107/04 |naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegloéci ponad 1km
(doptata 5x)
0,20%0,24*67,76*0,80 t 2,602
123,11*0,03*0,80 t 2,955
| fazem| ¢ 3,357
432| KNR 4-01 'Wywiezienie izolacji cieplnej samochodami samowyltadowczymi na odleglos¢ do 1km
0108/11
123,11*0,10 m3 12,311
razem| m3 12,311
433| KNR 4-01 |Wywiezienie izolacji cicolnej samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny
0108/12 |1km ponad lkm
|(doptata 15x)
123,11*0,10 m3 12,311
razem| m3 12,311
434| Analiza |Utylizacja izolacji cieplnej '
wlasna |
123,11*0,10 m3 12,311j
razem | m3 12,31 1
[2.11 Elewacja
:2.1 1.1 Zadaszenie wej$cia gléwnego
435| KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztaltownikow stalowych w poziomie kondygnagcji I |
0804/01
1,75+ 13,61 + 1,75 m 17,11
L | . _ razem| m | 17,11
436| KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0535/02 |
2,72%18,05 | m2 49,096
; - - razem| m2 49,096
437| KNR 4-04 |Rozebranie konstrukeji zadaszenia wraz z podparciem |
0803/01
2,72*%18,05 m2 49,096
| razem| m2 49,096
438 KNR 2-02 |Montaz uchwytéw (kotew) stalowych ocynk pod stupy drewniane zadas\enia
1219/08
8 szt 8
. - - razem | szt 8
439| KNR 2-02 |[Stupy o dlugosci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z |
0407/06 |tarcicy nasyconej - drewno strugane 4-stronnie 16x16 cm
0,16%0,16*2,68*6 m3 0,412
0,16%0,16%4,23*2 m3 0,217
razem | m3 0,629
440 KNR 2-02 |Platwie o dlugosci ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z
0406/06 |tarcicy nasyconej - drewno strugane 4-stronnie 16x16 cm
|
0,16%0,16%16,90*2 m3 | 0865
_ ) razem|  m3 0,865
441| KNR 2-02 |Stupy (wieszak) o dtugosci do 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach
0407/04 |dachowych z tarcicy nasyconejj przykrgcany do $ciany - drewno strugane 4-stronnie
16x16 cm
0,16%0,16*0,72*8 m3 0,147
~razem| m3 | 0,147
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@r Podstawa |Opis robét Jm Tlosé
10,05%0,10%2,62*2+8 - m3 0,21
B razem | m3 0,21
443| KNR 2-02 |Krokwie zwykle o dlugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach
0408/03  |dachowych z tarcicy nasyconej - drewno strugane 4-stronnie 7x12 cm
0,07%0,12%2,72*19 m3 0,434
razem| m3 0,434
444| KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - 1- stronnie strugane na wpust
0410/01
2,72*%16,90 m2 45,968
| ) razem | m2 | 45968
445 KNR 2-02 |Nadbitki w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0409/03
0,03*0,07%2,72*%19 m3 0,109
razem| m3 O,QI
446| KNR 2-02 |Olacenie potaci dachowych latami 38x50mm w rozstawie 16-24cm
0410/03
2,72*16,90 m2 45,968
- razem| m2 45,96§
447 KNR 2-02u2 Przybicie deski czotowej przy taceniu potaci dla pokryé z blach powlekanych
0411/02
16,90 m 16,9
| - razem m 16,9
448 KNR 2-02u2 |Pokrycie blachg powlekana dachdwkowa na fatach dachéw o nachyleniu potaci do 85%
0535/02 |0 powierzchni do 50m2 |
2,72%16,90 m2 | 45968
| razem| m2 45,968
449 KNR 2-02u2 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
<deska czotowa> 16,90*0,40 m2 6,76
<krokwie< 2,72%0,40*2 m2 2,176
<krawedz dachy przy elewacja> 16,90%0,40 L om2 | 6,76
razem m2 15,696 |
450 KNR 2-02u2 Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokraglych z blachy powlekanej o
0517/02  |$rednicy 10 cm
16,90 m 16,9
razem m 16,9 |
451 KNR 2-02u2 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o rednicy 8 cm z blachy
0519/01 |powlekanej
(4,23+0,25+0,30)*2 | m 9,56
- _razem m 9,56,
452 |[KNR 2-02u2 |Kolanka z blachy powlekanej $rednicy 8 cm
0550/07
3%2 szt | 6
_ N razem| szt 6
453| KNR 2-02 |Balustrady tarasowe drewniana z pochwytem drewnianym
1209/01
12,70 + 2,15 + 2,15 | m 17
razem| m 17,
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454| KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza metoda smarowania desek i pyt - kolor mahon
0627/03
<podbitka> 45,968 m2 45,968
<deska czotowa> (0,20+0,03)*2*16,90 | m2 7,774
| razem| m2 53,742
| 455| KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza metodg smarowania bali i krawedziakéw
0627/04
<shupy> 0,16*4*2,68*6 + 0,16*4*4,23*2 m2 15,706
<platwie> 0,16*4*16,90*2 m2 21,632,
<shipy - wieszaki> 0,16%4%0,72*8 m2 3,686
<kleszcze> (0,05+0,10)*¥2%2,62%8%2 m2 12,576
<krokwie> (0,07+0,12)*2%*2,72*19 m2 19,638
<nadbitka> (0,03+0,07)*2*2,72*19 m2 10,336
<laty> (0,04+0,05)*16,90*2*10 m2 30,42
| | - razem| m2 113,994
1456| KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza metoda smarowania barierki drewnianej
0627/03
17,00*0,65 m2 11,05
razem m2 11,05'
457 KNR 4-04 |Wywoéz zlomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1km z
1107/01 |zatadunkiem i wytadunkiem recznym
<balustrada> 17,11*12,00*0,001 t 0,205
<blacha> 49,096%4,00%0,001 t 0,196
<konstrukacja zadszenia> 49,096*1,85%0,001 t 0,091
B - razem t 0,492
1458 KNR 4-04 |Wywdz zlomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km -
1107/04  naklady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(doplata 6x)
<balustrada> 17,11*12,00%0,001 [t 0,205
<blacha> 49,096*4,00%0,001 t 0,196
<konstrukacja zadszenia> 49,096*1,85*0,001 t 0,091
- - razem t 0,492I
L 2.11.2 Posadzka wejscia gléwnego i , B
459 KNR AT-39 0101/2: Przygotowanie podtoza - usuniecie skorodowanej warstwy betonu
ogr.lcm
0,17%1,82%7%2 m2 4,332
0,30%1,82%6*2 | m2 6,552
13,22*1,82 | m2 24,06
razem| m2 | 34944
460 [(KNR AT-39 0102/01: Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podioza ‘
10,17%1,82+7%2 m2 4,332
0,30%1,82*6%2 ‘ m2 6,552
13,22*1,82 | m2 24,06
! razem| m2 34,944
461 KNR AT-39 0103/01: Wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy polimerowo-cementowej ]
0,17%1,82%7%2 m2 4,332
0,30%1,82%6*2 m2 6,552|
13,22*1,82 m2 | 24,06
. ) - Crazem| m2 | 34,944
462 KNR AT-39 0103/03: Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o
grubosci 5 mm |
0,17%1,82%7*2 m2 4332
0,30*1,82*6*2 m2 6,552
13,22*1,82 . m2 24,06
razem| m2 | 34,944
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463 KNR AT-39 0103/04: Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o
grubosci 5 mm - dodatek/ potracenie za zmiang grubosci o 1 mm
0,17%1,82%7%2 m2 4,332
0,30*1,82%6*2 m2 6,552
13,22#1,82 m2 | 24,06
| razem | m2 34,944
464 KNR AT-39 0111/01: Wykonanie izolacji z elastycznego szlamu gr. 2 mm
0,17%1,82%7%2 m2 4,332
0,30%1,82%6*2 m2 6,552
13,22*1,82 m2 24,06
razem| m?2 34,%‘
465 KNR AT-39 0111/02: Wykonanie izolacji z elastycznego szlamu gr. 2 mm - dodatek za |
pogrubienie o 1 mm
0,17%1,82*7*2 m2 4,332
0,30%1,82*6*2 m2 6,552
13,22*1,82 m2 24,06
L razem| m2 34,94i
466 KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujacymi systemu "kamienny dywan"
1134/01
0,17*1,82*7*2 m2 4,332
0,30%1,82*6*2 m2 6,552
13,22%1,82 m2 24,06|
razem| m2 34,944
467 KNR-W |Analogia - Oktadziny w systemie tzw. "kamiennym dywanem", antypo$lizgowos¢ min
2-02 1118/02|R11
0,17%1,82*7*2 m2 4,332
0,30%1,82*6*2 m2 6,552
13,22*1,82 m2 24,06
| razem| m2 34,944
468| KNR-W Malowanie dwukrotne powierzchni "kamiennego dywanu"
2-02 1510/11|
' 0,17%1,82%7%2 m2 4,332
0,30%1,82%6*2 m2 6,552
13,22*1,82 . m2 24,06
razem| m2 34,944
469 KNR-W  |Listwy naroznikowe okapowe schodowy srebrny z czarna guma aluminium anoda 38.5
2-02 0840/08|mm |
1,82%7 m 12,74
1,82%6 m 10,92
razem m 23,66
2..11.3 Naprawa konstrukeji betonowej
470 ZKNR C-3 0801/01 Przygotowanie podtoza - czyszczenie powierzchni betonu
(1,70+1,70+13,20)*1,585 m2 | 26311
razem| m2 26,311
471 ZKNR C-3 0803/03 Przygotowanie podioza - reczne skucie skorodowanego betonu
(doplata | powierzchni sufitowych - przyjeto50% powierzchni
0,5x)
(1,70+1,70+13,20)*1,585 - m2 26,311
i razem | m2 26,311
472 ZKNR C-3 0804/04 Przygotowanie podioza - mnechaniczne wykucie odstonigtych,
skorodowanych pretéw zbrojeniowych z powierzchni stropu
85 m 85
razem| m 85
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'Nr| Podstawa Opis robot Jm | Tlosé
473 ZKNR C-3 0805/01 Reczne oczyszczenie z korozji odstonigtych pretéw zbrojeniowych,
o Srednicy
|
85 | m 85
razem| m 85
474 ZKNR C-3 0806/05 Odtluszczenie elementdéw stalowych pretéw stalowych
85 m 85
_ | razem m 85
|475 ZKNR C-3 0807/01 Zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonej powlokg mineralng
stali zbrojeniowej o srednicy do 12 mm
85 m 85
] razem| m | 85
476 ZKNR C-3 0808/09 Wykonanie warstwy kontaktowej konstrukeji zelbetowej
powierzchni sufitowych
(1,70+1,70+13,20)*1,585 m2 26,31
[ - razem| m2 26,31
(477 ZKNR C-3 0809/03 Reczne uzupelnienie ubytkéw o glebokosci 5-30 mm - powierzchni
sufitowa
|
150 dm3 150,
B razem | dm3 150
478 | ZKNR C-3 0815/05 Re¢czne szpachlowanie warstw naprawczych betonu powierxchni ]
sufitu
(1,70+1,70+13,20)*1,585 m2 26,3 li
- razem| m2 26,31
479 ZKNR C-3 0816/02 Zabezpicczenie powierzchni betonu powlokg akrylowa
powierzchni sufitu przez dwukrotne malowanie
(1,70+1,70+13,20)*1,585 m2 26,31
B razem| m2 26,3 l
2.11.4 Poprawa elewacji 3
1480| KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zewngtrznych zwyktych kategorii I o powierzchni uzupelniane;
0726/03  |w jednym miejscu do 5Sm2 $cian, loggii, balkonéw o podlozach cegly, pustakéw
ceramicznych gazo-i pianobetonow
<Dz1> 1,44%2,50 m2 3,6
<Dz2> 1,04*2,50 - m2 2,6
N razem| m2 6,2'
481 KNR BC-06 0201/03: Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie do osciezy o szer. '
do 30 cm plyt styropianowych gr. 3 cm EPS 70-033 Fasada przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych w systemie ETICS
Kod CPV: SST-08
<Dzl1> (1,44+2,50+2,50)*0,20 m2 1,288
<Dz2> (1,04+2,50+2,50)%0,20 m2 1,208
razem | m2 2,496:
482 BC-06 0203/03: Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach o szer. do 30 cm przy '
ociepleniu oécieznic budynkéw plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych w systemie ETICS
Kod CPV: SST-08
<Dz1> (1,44+2,50+2,50)*0,20 m2 1,288
<Dz2> (1,04+2,50+2,50)*0,20 J m2 1,208
razem| m2 2,496
483 KNR BC-06 0502/02: Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z
siatkq na zaprawie klejacej w systemie ETICS
Kod CPV: SST-08
<Dzl> 1,44+2,50+2,50 m 6,44
<Dz2> 1,04+2,50+2,50 ~m 6,04
razem m 12,48
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tiosé ‘
484 KNR BC-06 0408/01: Natozenie na podioze farby gruntujacej pod tynki silikatowy
Kod CPV: SST-08
<Dzl> (1,44+2,50+2,50)%0,20 m2 1,288
<Dz2> (1,04+2,50+2,50)*0,20 m2 1,208
razem| m?2 2,496
485 KNR BC-06 0408/04: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego o
fakturze baranek gr. ziarna 1,5 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - oscieza okienne i drzwiowe o szer. do 30 cm w systemie ETICS - kolor gr. IT
Kod CPV: SST-08
<Dzl> (1,44+2,50+2,50)%0,20 m2 1,288
<Dz2> (1,04+2,50+2,50)*0,20 - m2 | 1,208
razem| m2 2,49_§
i 2.12 Platforma schodowa
486| Analiza Montaz platformy schodowej dla 0s6b NPS z przygotowaniem dokumentacji do odbioru
wlasna |UDT kpl 1
2.13 Wyposazenie w meble
487| Analiza |Dostawa wyposazenia mebli wg zal. nr 5 - meble
wlasna | kpl 1
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